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CONTEXTE

La consultation suivante s’inscrit dans le projet de requalification du site de l’ancien Petit Vélo, 
théâtre et club historique du centre-ville de Clermont-Ferrand, en régie directe de la Ville depuis 
Janvier 2021, suite au départ de l’association Les Amis du Petit Vélo.

Théâtre indépendant emblématique, il a accueilli les mises en scènes les plus exigeantes, tout 
comme l’immense majorité des scolaires de la région. Suite à un dégât des eaux impliquant une 
année de fermeture en 2016, il mit fin à sa programmation et n’ouvrait plus que très rarement ses 
portes pour accueillir le festival Musiques Démesurées, le Festival International du Court Métrage 
de Clermont et quelques soirées étudiantes.

Situé à proximité de la place Gaillard, en haut de la rue Fontgiève, il est ancré dans un quartier mar-
qué par l’éducation populaire (Peuple et Culture, Les Augustes, Le Corum Saint-Jean, Les Petits 
Débrouillards , l’Estran et plus récemment par L’Onde porteuse) et l’éducation artistique dès le plus 
jeune âge avec le centre d’initiation à l’art - mille formes, un peu plus bas.

Désireuse de maintenir les programmations artistiques dans ses murs, tout en s’interrogeant sur 
le devenir du lieu, la collectivité fait le choix d’une première phase d’occupation temporaire du lieu 
par des artistes et des porteurs de projets locaux, tout en maintenant l’accueil des festivals, comme 
une étape nécessaire de transition vers une programmation et une requalification pérenne du site.

Pour cela, elle souhaite s’adjoindre l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire qui accompagne la 
concertation publique initiée par la Ville, les porteurs de projets et artistes associés dans leur ex-
périmentation du lieu et des usages possibles, et assure la formalisation d’un programme collectif 
pour son devenir architectural, son contenu et sa gouvernance.

GENÈSE DU PROJET

Le Petit Vélo a déjà connu plusieurs vies : premier théâtre, puis premier cinéma multiplex, il de-
vient le Petit Vélo en 1984, proposant une salle assise de 300 places et un club, le Poco Loco, de 
200 places debout, au premier étage. Faute de moyens, l’association décide de murer les salles 
obscures du rez-de-chaussées et le projet de galerie marchande avorté, lesquelles disparaissent de 
l’emprise de l’ERP et de la mémoire collective.

Suite au départ de l’association, la Ville fait le choix de ne pas lancer immédiatement une étude de 
programmation pour réhabiliter l’ancien théâtre et de maintenir le lieu ouvert pour accueillir des 
temps de concertation, de diffusion et de création, tout en donnant à voir les espaces à réhabiliter 
et les possibles.

L’ESPRIT DU PROJET
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La situation géographique centrale et les petites jauges proposées par les salles présentent un 
intérêt certain pour la diffusion de programmations émergentes, confidentielles et jeune public et 
pour des temps de résidences.
De même, si les étages se prêtent au spectacle vivant, la dalle du rez-de-chaussée laisse présager 
d’un fort potentiel pour accueillir des espaces de travail comme de monstration.
 
Réfléchissant à ce que pourrait être ce lieu intermédiaire et collectif, la Ville engage une première 
étude bâtimentaire et définit les axes prioritaires suivants :

- Un projet issu de la coconstruction avec les acteurs culturels et le territoire/quartier 

La réflexion autour de son affectation pourrait elle-même être concertée et coconstruite avec les 
différents acteurs désireux de s’impliquer, en amont comme dans le fonctionnement du lieu, qui 
aurait vocation a accueillir plusieurs associations pour une gouvernance partagée.

- Un projet qui sort des logiques traditionnelles de diffusion, donnant un espace et du temps 
pour la création

Au croisement des disciplines et des gouvernances, il permettrait d’accueillir les nouveaux ac-
teurs de la création, de la diffusion et de la médiation, dans un espace permettant de s’essayer 
et de faire ensemble.

Un « tiers-lieu » municipal au service des artistes et des initiatives protéiformes de la société 
civile qui ne trouvent pas de place dans les équipements actuels, soumis à des logiques de fonc-
tionnement et de financement peu propices à l’expérimentation.

- Un projet innovant dans son contenu comme dans sa gouvernance

Un équipement modulable, équipé et obéissant à des logiques plus souples, tout en étant en lien 
étroit avec les services de la Ville qui accompagneraient ces initiatives, permettrait l’émergence 
d’une nouvelle scène collaborative d’acteurs créatifs, artistiques et/ou faisant société, et d’un 
public éveillé au cœur de la cité.

Cette démarche vient par ailleurs s’inscrire pleinement dans les axes de la Candidature à la Capitale 
Européenne de la Culture 2028 de la Ville de Clermont-Ferrand :
- Une proximité et une créativité valorisées et cultivées : renforcer la cohésion et le bien-vivre à tra-

vers la culture, la convivialité, la participation et l’attention au cadre de vie, dans un souci constant 
de lutte contre les inégalités sociales et territoriales ;

- Promouvoir un développement urbain raisonné,  avoir une approche collective sobre et respon-
sable. Savoir se ré-ancrer sans se fermer, préserver en expérimentant, produire en partageant

- Donner une vraie place à la gouvernance collective et à la mixité culturelle et sociale dans le projet 
culturel.

Cette nouvelle page de l’histoire du lieu s’écrira sur un temps long, et de manière collective.

La Ville recherche par cette consultation une maîtrise d’œuvre extérieure pluridisciplinaire, 
structure ou groupement de structures (architectes, sociologues ...) qui viendra accompagner 
cette démarche.
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DÉMARCHE : VERS LA MISE EN PLACE D’UNE PERMANENCE ARCHITECTURALE

Ce temps suspendu avant travaux est l’occasion pour la Ville de Clermont de réfléchir l’affectation 
par l’usage et l’empirisme, et de fédérer les initiatives autour du lieu. Elle s’engage ici à mettre à 
l’épreuve la définition d’un équipement et de ses critères - programmatiques, juridiques, techniques, 
financiers - en soumettant la construction progressive du projet au dialogue citoyen.
 
Sensible aux enjeux de l’urbanisme transitoire, de renouvellement des pratiques, de transition et 
de communs, la démarche s’inspire des expérimentations portées à l’échelle nationale par Patrick 
Bouchain, en lien direct avec le ministère de la cohésion des territoires, du ministère de la culture, 
et de la fondation de France, telles que L’Université Foraine et le laboratoire «La Preuve par 7», ainsi 
que du projet « Lieux Infinis » du Pavillon Français de la 16ème Exposition Internationale d’Architec-
ture - Biennale de Venise.  

SITE

L’ERP (Types L N de catégorie 3)

La salle du théâtre, traditionnellement appelée Le Petit Vélo, propose 320 places assises et un pla-
teau de 173 m². Au-dessus se trouvent 2 petites loges.
Le Club, intitulé le Poco Loco, peut accueillir quant à lui 450 personnes debout et présente un 
balcon et un bar, ainsi qu’une remise. A ce jour, les deux salles n’ont jamais accueilli de public si-
multanément

Cet étage contient plusieurs toilettes, couloirs et dégagements, ainsi qu’un entresol comprenant 
deux petits espaces bureaux.
A l’étage supérieur se trouve un appartement de 56 m², un sanitaire, et l’accès au toit et locaux 
techniques.

Le rez-de-chaussée accueille un hall donnant sur la rue, ainsi qu’un bureau d’accueil de 43 m². Ini-
tialement conçu comme une galerie marchande, il comprend également un local commercial loué 
à un fleuriste.

Les espaces hors ERP

Le hall intérieur dessert un vestiaire de 55 m² dans l’emprise de l’ERP. Celui-ci présente un mur qui 
sera prochainement démoli, donnant ainsi accès par l’intérieur aux anciennes salles obscures et à 
la galerie murées. Ces surfaces représentent 517 m² , auxquels s’ajoutent les dégagements.
Toutes ces salles proposent des issues de secours donnant sur les rues attenantes, mais sont 
actuellement condamnées.

Voir Annexes Plans et Rapport du SDIS

La commission de sécurité a émis un avis favorable en fin d’année 2020.
La Ville a décidé de recruter un régisseur de site chargé d’accueil et responsable unique de sécurité 
à partir de Septembre 2021.
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PHASAGE

La réflexion sur la requalification du lieu sera menée conjointement avec un appel à projets pour 
des utilisations éphémères des espaces par des porteurs de projets locaux. Ces temps de « rési-
dences » permettront de tester les usages possibles et de s’inspirer des expérimentations menées.

Ces temps seront subventionnés par la Ville et les porteurs de projets lauréats seront désignés par 
un jury réunissant les chargés d’accompagnements culturels de la Ville et l’équipe qui fait l’objet de 
cette consultation.

Ces résidences pourront se dérouler dans les salles de l’ERP à l’étage comme dans les espaces du 
rez-de-chaussée ou de l’entresol, si leur disposition et l’aménagement progressif des salles désem-
murées permet leur utilisation.

1. L’activation et la concertation citoyenne (septembre 2021 - décembre 2021)

L’arrivée de la structure ou du groupement de structures dans le site va permettre l’ouverture pro-
gressive de celui-ci aux porteurs de projets et au public, et la découverte des espaces actuellement 
murés au rez-de-chaussée. Cette première étape doit conduire à inventer un espace d’information, 
de dialogue citoyen et de convivialité sous forme de « programmation ouverte » .

2. La permanence architecturale et la programmation par l’usage (janvier 2022 - décembre 2022)

Accompagnés par la Ville et en dialogue avec la structure ou le groupement de structures, les ac-
teurs associés se succéderont pour tester leurs projets, les espaces et la gouvernance.
Le régisseur du site aura la charge d’organiser le planning et de s’assurer de la coordination des 
différentes interventions dans les murs.

Le temps du projet habité, par le développement d’une programmation culturelle collective, sa dy-
namique inclusive des acteurs locaux et la sédimentation des actions menées en ses murs, per-
mettra de tirer des enseignements des expérimentations spatiales et de mûrir la réflexion au sein 
d’un comité de pilotage.

L’équipe d’accompagnement pourra ainsi affiner le recensement des besoins pour les usagers et 
identifier les freins techniques et réglementaires, afin de proposer des scenarii de programmations 
et de définir un modèle de gouvernance adapté au projet, afin de préfigurer l’élaboration d’un pro-
gramme architectural à venir.

Cette seconde phase doit conduire à une réappropriation plus globale du bâtiment et à l’ouverture 
de ses différents espaces.

Voir Annexe Présentation du projet
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OBJECTIFS

L’installation sur site permet de tester, faire émerger de nouveaux usages que de révéler l’existant, 
à l’aide d’événements et d’activités qui se tiendront in situ, en lien avec les thématiques suivantes :
- la programmation ouverte,
- les communs,
- le renouvellement des pratiques
- la requalification à l’ère de la transition
 
La consultation pour la mise en place de cette « permanence architecturale » s’adresse à une 
 structure ou un groupement de structures, porteur d’un projet collectif qui répondent à plusieurs 
objectifs :
- relatifs à l’architecture et l’urbanisme
- relatifs à la sociologie, l’anthropologie et la citoyenneté
- relatifs à l’événementiel et l’éducation populaire

Objectifs urbains et architecturaux

• L’accompagnement de la Ville dans sa stratégie :

La structure ou le groupement de structures s’engage à soutenir la Ville dans sa stratégie d’ac-
tivation du lieu et de concertation citoyenne. Ceci implique un reporting régulier de l’expérimen-
tation et les livrables suivants :
- mise en place d’outils de concertation publique et animation de celle-ci
- mise en place d’outils de restitution pour le comité de pilotage et pour le public
- la remise de scénarii de pré-programmation relatifs au bâti, au contenu et à sa gouvernance.

• La transformation du lieu :

La Ville assurera les travaux de rénovation de première nécessité de l’enveloppe du bâtiment, 
des réseaux et de l’ouverture des espaces. La permanence architecturale pourra proposer des 
aménagements provisoires pour favoriser l’accessibilité et l’appropriation des espaces, qui 
pourront être pris en charge pour partie sur le budget de la prestation et/ou examinés par les 
services de la Ville pour une prise en charge municipale.
Des travaux d’ampleur ne sont pas prévus à ce stade sur les crédits municipaux.

Les aménagements intérieurs pourront faire l’objet d’une co-conception en lien avec les acteurs 
mobilisés, et seront l’occasion de développer des chantiers expérimentaux.

La structure ou le groupement de structures s’assurera de la conformité des différents espaces 
pour accueillir toutes sortes d’activités. Un bureau de contrôle pourra être consulté ponctuelle-
ment en fonction de l’importance de l’aménagement provisoire.

LE CADRE DE LA MISSION
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• L’adaptabilité et la valorisation du lieu :

La permanence architecturale s’implante au sein d’un site déjà bâti mais en devenir. L’occupa-
tion de l’existant et l’aménagement doivent être pensés de manière adaptable afin d’accompa-
gner l’arrivée de nouveaux usagers et la rencontre avec les usagers voisins sans contraindre 
l’évolution du site sur le long terme.

Objectifs anthropologiques et concertés

• L’accueil, la mobilisation et l’accompagnement de futurs occupants :

La structure ou le groupement de structures s’engage à se rapprocher des acteurs du quartier 
et des artistes associés en tout premier lieu pour faire du lien autour du projet, susceptibles 
d’initier des activités dans les espaces libres proposés en l’état.

La Ville se chargera d’établir des conventions d’usages avec des occupants temporaires et de 
mettre en place les conditions de prêt des espaces (convention d’occupation temporaire).
Le régisseur est responsable du site, de l’ouverture et de la fermeture de l’ERP et des espaces 
accueillant du public, et de la gestion de son parc matériel. La structure ou le groupement de 
structures pourra être responsabilisé à sa demande en l’absence du régisseur (modalités à 
définir ultérieurement), pour des temps de travail (hors accueil public) qu’il/elle organisera dans 
les différents espaces. Elle/il s’assurera des bonnes relations avec les occupants/usagers du 
site et de ses environs.

• La convivialité et la co-construction :

La structure ou le groupement de structures s‘engage à développer un lieu de convivialité et de 
partage ouvert sur le quartier et sur la ville.
Elle engage toute sorte d’outils participatifs et donne à voir l’avancée du projet et les contribu-
tions de chacun (rendu des expériences spatiales et des différents usages).
Elle engage le lieu dans une dynamique d’ouverture sur le quartier, dans son fonctionnement 
comme dans son enveloppe.

Objectifs d’animation et d’éducation populaire

• La programmation d’événements :

Dans l’esprit d’un tiers-lieu, l’équipe aura en charge, en partenariat avec la Ville, les acteurs cultu-
rels, les associations du quartier et tous les partenaires désireux de collaborer, de proposer ou 
accompagner des évènements réguliers dans le bâtiment tel que des expositions, conférences, 
ateliers, concerts, séances de cinéma, temps de formation et partage de compétences.

• Ancrage de pratiques liées à l’éducation populaire :

La structure ou le groupement de structures s’engage à se mettre en lien avec l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand et d’autres établissements d’enseignements, 
centres de loisirs, et organismes de formations du territoire, les associations telles que le CRE-
FAD, Peuple et Culture et Les Petits Débrouillards ou le foyer d’hébergement du Corum St Jean, 
pour organiser des ateliers d’architecture et amener les participants à (re)découvrir ce bâtiment 
dans une démarche d’éducation populaire.
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La structure ou le groupement de structure pourra compter sur l’appui de la Ville dans la traduction 
de ses objectifs.
Durant cette occupation transitoire, la structure ou le groupement de structures aura pour mission de :
 - Sécuriser une partie des espaces et des circulations afin de permettre l’accès aux usagers et 

d’investir les lieux comme ERT dans un premier temps.
 - Mettre en place les conditions humaines et matérielles d’accueil du public, notamment des sco-

laires, et des porteurs de projet.
 - Ouvrir le lieu sur des temps identifiables, avec une personne référente de l’équipe

DIALOGUE CITOYEN

La mission aura pour objet de développer un lien fort avec les habitants et les acteurs locaux autour 
des problématiques contemporaines liées au Petit Vélo et à ses usages futurs.
En effet, ce lieu a pleinement vocation à s’inscrire dans la construction d’une cité solidaire et du-
rable où la citoyenneté active est renforcée. Pour ce faire, les citoyens doivent être associés aux 
décisions qui les concernent, particulièrement à celle concernant des lieux de vie, de culture et de 
convivialité.

En effet, l’expertise d’usage reconnue aux habitants permettra ici d’élaborer des propositions visant 
à améliorer les services publics et probablement à décider « au plus juste » du renouvellement du 
lieu. Le citoyen et l’usager ne sont pas dissociables car ceux qui vivent dans la ville aident à penser 
le bien commun. La Ville souhaite ici développer une culture vivante, nourrie d’échanges perma-
nents, de savoirs et de diversité.

Dans le cadre de la mission, des moyens seront mis à disposition des habitants afin de leur per-
mettre d’exprimer leur avis, de faire coexister différentes manières de voir les choses et de gagner 
le pari de l’intelligence collective pour ce lieu en transition.

Aussi, l’animation du Petit Vélo lors de cette permanence architecturale devra être la clé de voûte 
de cette construction ensemble, de cette coopération, permettant tout à la fois un enrichissement 
mutuel entre collectivité et habitants, une meilleure connaissance du quartier, le bénéfice d’apports 
théoriques solides, mais aussi la valorisation et la restitution de la parole de chacun et chacune 
pour nourrir la définition du futur lieu. Selon le mode du living lab, dans un environnement ouvert, 
les utilisateurs participent ainsi à la création de nouveaux services.

La réponse à cette consultation devra donc proposer les conditions de la mise en œuvre de ce dia-
logue selon différentes étapes, outils et formats. Et finalement une méthode d’animation, respec-
tant la stratégie et la philosophie du projet fixés par la Ville définis précédemment, que l’on pourrait 
ainsi résumer : échanger, fabriquer, créer.
L’équipe retenue aura alors un rôle de tiers, d’écoute, aussi bien auprès des habitants que de la col-
lectivité.

Il faudra se mettre en capacité d’infiltrer la vie du quartier, ses instances (comité de quartier, acteurs 
divers, etc.), jouer avec les habitudes et en créer de nouvelles… Connecter les gens mais ne pas 
multiplier les cadres de dialogue et d’échange.

Le dialogue citoyen étant un élément fondateur et constitutif de la démarche, il sera mis en œuvre 
sur la durée totale du projet  tandis que des réunions publiques seront spécifiquement organisées 
au cours de la phase 1, pour initier la démarche.
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Les formats de restitution de la concertation et du dialogue citoyen pourront être multiples et com-
plémentaires mais surtout créatifs, permettant ainsi des objets à partager liés à l’identité et l’his-
toire du lieu, mais également au rapport affectif des habitants à ce lieu, à la fois passé et rêvé.

Les modalités d’organisation interne entre la Direction de la Culture, pilote, les autres directions 
concernées et le prestataire seront définies ultérieurement.

ETUDE ET SCENARII DE PRE-PROGRAMMATION

Le temps de la concertation doit permettre au prestataire de livrer au Maître d’Ouvrage une pho-
tographie du lieu, des attentes qu’il suscite et du potentiel qu’il pourrait représenter au regard du 
quartier et de l’écosystème culturel de la Ville.  

Le temps du projet habité, sur l’année 2022, doit quant à lui permettre d’être témoin des expéri-
mentations menées et d’en tirer les enseignements nécessaires pour produire plusieurs scenarii 
concernant la destination et les usages possibles dans ce lieu une fois réhabilité dans sa globalité.

Ceux-ci doivent inclure la dimension architecturale, le fonctionnement de la salle, sa gouvernance, 
ainsi qu’une analyse prospective sur les évolutions à apporter au projet, en vue d’une future étude 
de programmation.

Ces scenarii s’articuleront autour de trois axes :

1. Le projet de la salle : la mission devra permettre d’appréhender le positionnement de la salle 
au regard des nouveaux enjeux culturels et de territoire. Les expérimentations des artistes ré-
sidents et la concertation préalable devront permettre de dégager les orientations du projet de 
l’équipement et les perspectives de complémentarité avec les acteurs culturels et relevant de 
l’éducation populaire du quartier et de la Ville. Elle s’appuiera sur les exemples issus d’autres 
territoires, et associera tous les intervenants susceptibles de porter un éclairage sur les enjeux 
et thématiques abordées dans les objectifs.

2. Le bâtiment et les moyens : la mission devra permettre d’envisager et de chiffrer les transfor-
mations et les évolutions liées à l’équipement et aux moyens techniques qui lui sont affectés 
pour répondre aux orientations d’un nouveau projet. Elle devra analyser les différentes pistes 
de reconfiguration du bâti, au regard des missions retenues. Elle proposera des éléments de 
pré-programmation de ces investissements.

3. Le mode de gestion de la salle : la mission devra permettre de comparer tous les modes de 
gouvernance possibles pour la salle, au regard du projet collectif, de ses attendus et de son 
mode de gestion en régie directe. Elle proposera une analyse juridique pour chaque mode, et 
mettra en évidence les avantages et inconvénients propres à chacun en termes de souplesse, 
de fonctionnement et de coût. Elle devra enfin appréhender les incidences de chaque mode en 
termes de ressources humaines.
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OCCUPATION ARTISTIQUE

Le Petit Vélo attise les projections et les espoirs de bon nombre d’artistes locaux, et ses portes res-
tées fermées  les quatre dernières années n’ont fait que susciter davantage de demandes auprès 
de la Ville.

Celle-ci a donc voulu qu’ils soient les premiers à fouler les planches du théâtre à nouveau et à 
« pousser les murs » pour expérimenter leurs nouveaux projets dans chaque espace que le lieu 
peut offrir.

Dès la mise en place effective de la permanence architecturale, un appel à projets éphémères sera 
lancé par la municipalité, afin de choisir en fin d’année qu’elles seront les premiers résidents. Une 
subvention leur sera versée pour mener à bien leur expérimentation et aucun loyer n’est attendu de 
leur part.

Le règlement de l’appel à projets précisera néanmoins comme obligations :
- de porter un projet éphémère sur une durée de 1 à 30 jours
- que chaque projet soit tourné vers l’expérimentation, là où la diffusion et la répétition sont pos-

sibles dans les autres équipements culturels de la Ville.
- que les porteurs de projets soient partie prenante de la dynamique collective et concertée menée 

sur le lieu

Ces temps de « résidences » devront ainsi contribuer à tester les usages possibles et les limites du 
bâti en l’état, afin d’imaginer ce que pourrait devenir le lieu et d’identifier les freins (réglementaires, 
architecturaux, gouvernance).

Ces résidences pourront se dérouler dans les salles de l’ERP à l’étage comme dans les espaces du 
rez-de-chaussée ou de l’entresol, si leur disposition et l’aménagement progressif des salles désem-
murées permet leur utilisation.

L’équipe d’architectes aura la responsabilité de l’ouverture progressive des espaces actuellement 
condamnés et de leur aménagement minimum pour permettre d’accueillir des activités, en lien 
avec les services municipaux. Elle s’assurera de la conformité des différents espaces pour accueil-
lir ces activités et s’adjoindra les services d’un bureau de contrôle.

La Ville accueille par ailleurs des partenaires culturels gracieusement, tels que Musiques Démesu-
rées et le Festival International du Court Métrage, ainsi qu’une saison et quelques temps de créa-
tion jeune public portés par mille formes - centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans, centre culturel 
de la Ville de Clermont-Ferrand en partenariat avec le Centre Pompidou.
Le régisseur du site aura la charge d’organiser le planning et de s’assurer de la bonne coordination 
des différentes interventions dans les murs.

AMÉNAGEMENT DU LIEU

L’immobilier

Le bâtiment est dans un état d’usage pour la partie ERP, mais les anciennes salles obscures du rez-
de-chaussée, actuellement murées, devront faire l’objet d’une réhabilitation.
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A long terme elle sera prise en charge par la Ville de Clermont-Ferrand.
A court terme, cela nécessite à minima des travaux d’accessibilité, d’installation des réseaux et de 
mise aux normes de la sécurité incendie pour le RDC.

L’aménagement des espaces intérieurs

La structure ou le groupement de structures prendra part à la conception/ construction du projet 
d’aménagement du lieu à court terme en lien avec les acteurs mobilisés. Ceci pourra prendre la 
forme de chantiers participatifs dont elle assurera la maîtrise d’œuvre.

La structure ou le groupement de structures pourra proposer des aménagements provisoires pour 
favoriser l’accueil, la convivialité et l’accessibilité des espaces, qui pourront être pris en charge sur 
le budget de la prestation visée par cette consultation, ou examinés par les services de la Ville pour 
une prise en charge municipale sur le temps de la permanence architecturale.
L’aménagement du lieu nécessitera la validation du comité de pilotage.

Ces aménagements ne devront pas empêcher l’évolution futur du site, mais faciliteront l’utilisation 
des lieux et la préfiguration de certains usages.

Ces aménagements proposés devront garantir la sécurité des usagers. La structure ou le groupe-
ment de structures s’assurera de la conformité des différents espaces et installation pour accueillir 
toute sorte d’activités. Un bureau de contrôle pourra être consulté ponctuellement en fonction de 
l’importance de l’aménagement provisoire.
La Ville assurera les travaux de rénovation de première nécessité de l’enveloppe du bâtiment, des 
réseaux et de l’ouverture des espaces.  Aucuns travaux d’ampleur n’est prévu à ce stade sur les 
crédits municipaux.

MODALITÉS ÉCONOMIQUES

Loyer

Le site viabilisé est mis à disposition gratuitement de la structure retenue et des artistes et rési-
dents associés.

La prestation

La prestation comprend :
- la rémunération des membres de la structure ou du groupement retenu
- l’animation de la démarche (ateliers, événements) et les outils nécessaires à cette animation
- les frais de déplacement, de repas et d’hébergement
- des petits achats et travaux d’aménagements (meubles, panneaux d’affichages, matériel...) qui 

nécessiteraient une prise en charge immédiate que les services ne pourraient opérer.

Afin d’assurer la mise en œuvre des activités de la permanence architecturale un soutien, en indus-
trie et en ressources humaines, pourra être apporté par la Ville ou d’autres partenaires.
Aucune activité générant de recettes propres n’est envisagée pour la structure ou le groupement 
de structures. Néanmoins une buvette à l’étage du Poco Loco pourra permettre aux associations 
partenaires de générer ponctuellement des recettes sur les temps d’ouverture au public.  
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Les aménagements

La Ville prendra en charge courant 2021 les travaux d’ouverture des espaces murés et l’installation 
d’une porte coupe-feu. L’entretien du bâtiment sera assuré par la collectivité.
La structure ou le groupement de structure devra soumettre lors de la première phase une liste des 
travaux et investissements prioritaires à prévoir pour l’aménagement du rez-de chaussée qui pour-
rait être prise en charge par la Ville rapidement pour permettre l’accueil de résidents courant 2022 
(installation d’une ligne de réseau électrique temporaire, etc.).

Modalités d’occupation des lieux

La structure ou le groupement de structures sera présent 10 à 12 jours par mois. En fonction de la 
proposition cela pourra être 2 à 3 jours par semaine, 1 semaine sur deux, etc....
Le régisseur du site est responsable des temps d’ouverture de l’ERP et plus particulièrement des 
ouvertures au public. Il veille à la bonne coordination des opérations et à la sécurité du site.
Il est l’interlocuteur privilégié des usagers et de la structure ou du groupement de structures assu-
rant la permanence architecturale.

Tous les espaces pourront être mis à disposition de la permanence architecturale, en fonction du 
planning des artistes résidents et des partenaires s’impliquant dans la démarche.
Les associations et partenaires seront responsabilisées dans l’accessibilité du site.
Un bureau partagé avec le régisseur, donnant sur le hall d’accueil et sur la rue passante, pourra 
accueillir l’équipe et servir d’accueil.

PILOTAGE

La Ville de Clermont-Ferrand est maître d’ouvrage de l’opération.
La Direction de la Culture assure le pilotage du projet, accompagnée par le prestataire qui sera re-
tenu à l’issue de cette consultation, comme maître d’œuvre de cette pré-programmation concertée.
Une méthode de travail commune sera mise en place pour assurer une communication régulière 
ainsi que la fluidité et la réussite du projet.

Un comité de pilotage sera mis en place. Il se réunira 3 fois au cours de la période de 15 mois du 
projet de permanence architecturale (inaugural, à mi-parcours et pour la restitution finale) afin de :
1. faire le point sur l’état d’avancement des actions (programmation, événements, avancement de 

la reconquête du bâtiment, accueil et accompagnement de projets).
2. réorienter la mission si nécessaire.

Par ailleurs, le Copil pourra être mobilisé de manière ponctuelle et spécifique pour la tenue d’événe-
ments particuliers.

Le Copil devra être représentatif des différentes thématiques structurantes liées au projet, avec des 
membres issus de :
1. la société civile
2. des élus
3. des partenaires experts

L’équipe pluridisciplinaire retenue participera à des comités techniques réguliers avec les services 
de la Ville associés (culture, patrimoine bâti, réglementation, innovation et participation...)
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2021
Janvier ... Juin Juillet / Août Septembre Octobre/Novembre Décembre

Reprise en régie  
directe

Rachat du matériel

Lancement de la 
consultation pour 
une permanence 
architecturale

Recrutement d’un 
régisseur de site 
(Responsable Unique 
de Sécurité)

Travaux légers sur le 
local d’accueil du  
rez-de-chaussée  
(DPB/DUN)

Désignation du 
prestataire 

Prise de poste du 
régisseur de site

Arrivée du collectif

Appel à projets pour  
expérimentations 
temporaires

Ouverture des portes

Visites accompagnées

Concertation avec les 
services et les usagers

Accueil de Musiques 
Démesurées et  
Jazz(s)RA

Ouverture du mur du 
rez-de-chaussée

Désignation des 
lauréats 2021 de l’appel 
à projets

2022
Janvier ... Juin ... Octobre ... Décembre

Arrivée des premiers artistes 
résidents

Désignation des lauréats 2022 de 
l’appel à projets

Restitutions et livrables :  
scénarii de programmation et de 
gouvernance 

Fin ou prolongement de la  
démarche selon conclusion

Etude de programmation

Présence du collectif architectural
Présence des artistes résidents

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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ANNEXES

1. PRÉSENTATION DU PROJET

2. PLANS

3. RAPPORT DU SDIS





Histoire
• Le lieu

• Le quartier



Théâtre indépendant en centre-ville 
depuis 1984 ancré dans un quartier 
engagé dans l’éducation populaire

Il a par le passé été un des premiers 
théâtres avant de se transformer 
pour accueillir le premier cinéma 
multiplex 



Histoire
• Le lieu

• Le quartier





Le Chantier
L’Onde Porteuse Les Augustes

Estran

Salle Gaillard

Mille Formes
Peuple et Culture
Petite Gaillarde
Comptoir des Sons



Contexte



Propriété de la Ville de Clermont-Ferrand 
il retombe dans sa gestion directe en 
janvier 2021 suite au départ de l’association
« Les Amis du Petit Vélo »

Ces jauges (300 assises et 200 pour le club) 
sont uniques pour accueillir les opérateurs 
locaux, les spectacles jeune public et les 
programmations plus confidentielles







Au rez-de-chaussée 3 salles obscures et 
une ancienne galerie marchande dont les 
issues sont murées, restent inconnues du 
public et inexploitées





Projet
• Enjeux

• Problématiques

• Méthode

• Missions du collectif

• Calendrier



Conserver le lieu ouvert en attendant de 
définir les prochains usages et d’engager 
des travaux
Accueillir des artistes locaux désireux de 
tester temporairement des projets
Donner à voir les espaces et les possibles
Associer la scène locale et le quartier à 
l’écriture du projet



Projet
• Enjeux

• Problématiques

• Méthode

• Missions du collectif

• Calendrier



Avis favorable de la commission de 
sécurité fin 2020 
Recrutement prochain du Responsable 
Unique de Sécurité
Travaux à prévoir sur l’ERP : accessibilité, 
mise aux normes, chaufferie…



Espace du rez-de-chaussée en friche 
(hors emprise ERP) : pas d’alimentation 
électrique, issues murées…
Accès public entre les 2 espaces condamné



Vestiaire (à gauche du hall d’entrée) Zone non accessible au public



Projet
• Enjeux

• Problématiques

• Méthode

• Missions du collectif

• Calendrier



Expérimentation temporaire des espaces 
par des artistes locaux (appel à projets)

Accompagnement par un collectif 
d’architectes (prestation intellectuelle)

Concertation publique autour de la 
programmation du lieu accompagnée par le 
collectif et les services (DC, DPB, DSPTP…)



Source : Les Carnets Pratiques de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France



Projet
• Enjeux

• Problématiques

• Méthode

• Missions du collectif

• Calendrier



1e tranche 2021
Rédaction de l’appel à projets pour des 
expérimentations temporaires et visites 
avec les porteurs de projets
Concertation publique, état des lieux, 
recensement des attentes et restitution
Etude avec les services autour de 
l’ouverture du rez-de-chaussée
Durée : 4 mois



2e tranche 2022
Etude de programmation concertée avec les 
artistes associés
Animation de la démarche auprès des 
usagers et du quartier, ouvertures 
ponctuelles au public
Proposition de scénarii d’aménagement et 
de gouvernance
Durée : 12 mois



Projet
• Enjeux

• Problématiques

• Méthode

• Missions du collectif

• Calendrier





Exemples 
fondateurs



Hôtel Pasteur à Rennes



Les Ateliers du Vent à Rennes



Le CENT QUATRE - Paris



La Perm - Collège de Billom



Saison Zéro - Roubaix
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