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SYNDICAT D’É TUDES E T D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

      +

RURAL COMBO
/ VOUS ÊTES D’ICI
MISSION D’ANIMATION ET D’ÉLABORATION
D’UN PLAN GUIDE D’AMÉNAGEMENT
DU SITE DE L’ÉCOPOLE DU VAL D’ALLIER
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L’Ecopole du Val d’Allier est à la 
fois un site particulier, marqué 
physiquement par plusieurs dé-
cennies d’exploitation minière, et 
un projet -c’est-à-dire une vision 
pour l’avenir.

Il cristallise certains enjeux cruciaux 
du XXIe siècle autour de la capacité de 
résilience d’un site qui perd sa vocation 
industrielle tout en maintenant une 
ambition économique forte. 

Ces enjeux sont de plusieurs 
natures et s’entremêlent : 

L’enjeu historique et économique : 
avec les brusques changements de des-
tination du site, du château de Bellerive 
au bassin écologique en passant par 
l’exploitation minière, comment inscrire 
dans une forme de continuité l’ambition 
économique du projet et comment la 
concilier avec la protection d’un mille-
feuille d’espaces naturels ? Avec un pôle de 
production maraîchère et d’éco-pâturage, 
une maison de site abritant une cinquan-
taine de salariés quotidiens et un magasin 
de circuit court, et surtout une ambition 
de rayonnement touristique à l’échelle 
régionale, voir nationale, comment faire 
cohabiter ces ambitions sur un site en 
transition ?

COMPREHENSION DES ENJEUX
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L’enjeu de l’expérimentation pour 
une matérialisation progressive du 
projet : 
comment ne pas se décourager dans des 
projets de papier, et surtout, 
comment faire au fur et à mesure, avec 
les ressources disponibles et avant tout 
pour les forces déjà présentes, plutôt 
que de spéculer des avenirs rêvés ?

Enfin l’enjeu principal mais qui 
ne prend son sens qu’avec les 
précédents : 

comment participer à donner une 
réponse locale aux défis écologiques 
globaux qui s’imposent à nous, et 
comment en faire une démonstration 
accessible, exemplaire et durable ?

L’enjeu écologique : 
la décennie de travaux de génie 
écologique initialement portés par la 
Ligue de Protection des Oiseaux avec 
l’accompagnement des élus locaux, 
depuis la restauration des bassins, le 
désenrochement des berges de l’Allier, la 
plantation de haies… a permis de faire 
émerger une mosaïque d’habitats et 
toute une biodiversité remarquable,  
comment des activités de loisirs, autres 
que la pêche, s’engagent aujourd’hui à 
les préserver ?

L’enjeu de la participation habit-
ante et de la démocratie 
contributive 1  : 
face à la globalisation et aux échelles 
de plus en plus difficiles à appréhender, 
comment se sentir en capacité de donner 
son avis, de participer à la construction de 
son cadre de vie et de s’engager dans 
ce qui fait commun ? Si aujourd’hui 
plus de quarante associations et 
institutions donnent vie à l’Ecopole et le 
soutiennent, comment les pérenniser ? 

 1 - Il nous semble important, lorsqu’on s’adresse à des habit-
ants, de considérer correctement le vocable à employer pour 
mieux les impliquer dans les démarches démocratiques. La no-
tion de ‘démocratie contributive’ provient de trois courants de 
pensée, pour l’un évocateur d’un idéal de la participation hab-
itante (ex : mouvement Colibris), pour les deux autres, en lien 
avec le dysfonctionnement du système politique et économique 
qui mobilise la notion de démocratie contributive en op-
position à la démocratie représentative en vue de repenser la 
représentation de la population dans l’action publique à défaut 
de celle des élus et des nouvelles technologies, via des instru-
ments d’actions publics et non pas à partir de la contribution 

des individus eux-mêmes. Il nous semble dans les enjeux de 
l’Ecopole de considérer la démocratie comme un mécanisme 
dont le but est d’intégrer les habitants au profit d’une entreprise 
dont les finalités sont de leur ressort et non pas illusoires, 
c’est-à-dire qu’ils puissent contribuer à la définition de la forme 
et de la nature de l’expérience qu’ils vont vivre. Il s’agit donc 
bien de distinguer de la démocratie participative, qui consiste 
à seulement prendre part, la démocratie contributive, qui vise 
à contribuer dans les formes, les règles et les objectifs du projet 
collectif.
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Représentée par :
Marc Boinet

Architecte-constructeur spécialisé dans 
la conception-réalisation-animation 
d’architectures expérimentales à partir du 
réemploi de matériaux et l’utilisation des 
ressources locales. 

Après 6 ans passés dans l’association 
Bellastock à Paris où il était responsable 
de production-construction il s’est installé 
à Cunlhat (Puy de Dôme) où il participe à 
fonder l’association Rural Combo. 

* La preuve par sept : La Preuve par 7 est une démarche 
expérimentale d’urbanisme et d’architecture qui travaille 
avec des porteurs de projets urbains, d’équipements, 
d’habitat, en cours de développement à travers la France, 
à 7 échelles territoriales : un village, un bourg, une ville 
moyenne, des territoires métropolitains, une métropole, un 
équipement structurant et un territoire d’outre-mer.
L’objectif : promouvoir le recours à des approches inédites, 
dessiner de nouvelles manières de construire la ville 
collectivement, et revendiquer un droit à l’expérimentation.
Conçue dès le départ comme ayant vocation à s’élargir et à 
fédérer différents acteurs, la Preuve par 7 est portée pour sa 
phase de démarrage par Notre Atelier Commun, association 
créée par Patrick Bouchain, et s’appuie sur les expertises de 
la coopérative Plateau Urbain et de l’agence Palabres.

www.lapreuvepar7.fr

L’association Rural Combo, 
spécialisée dans l’expérimentation 
des projets d’architecture, de 
design et d’aménagement du 
territoire par la valorisation des 
ressources locales.
 
Association née en 2017 à Cunlhat (Puy-de-
Dôme) la jeune association Rural Combo 
s’appuie sur les expériences passées de 
ses membres fondateurs chez l’association 
Bellastock, le Collectif ETC, Chantier 
Ouvert, les Z’Ambules et Atelier Z. Dans la 
continuité de nos engagements précédents 
nous oeuvront à l’expérimentation 
constructive, la co-conception de la 
ville avec ses habitants et usagers, la 
promotion du réemploi de matériaux, la 
construction de communs, la sensibilisation 
à l’architecture et le développement de 
la convivialité dans l’espace public. Tous 
ces savoir-faire sont aujourd’hui combinés 
autour d’un objectif commun : contribuer à 
la revalorisation des territoires ruraux. Nous 
sommes également opérateurs technique 
sur le projet de “La Preuve Par 7” * de Patrick 
Bouchain, co-porté par les Ministères de la 
Culture et de la Cohésion des Territoires. Ce 
projet manifeste cherche à questionner à 
l’échelle nationale, à travers des cas d’étude 
locaux, les modalités du renouvellement 
de la fabrique des communs. Dans ce 
sens nous venons de commencer une 
permanence architecturale de 3 ans pour 
remettre en usage l’ancien Collège Jésuite 
de Billom.

C’est pour répondre au mieux à 
ces enjeux que nous proposons 
une collaboration complémentaire 
entre nos deux structures :

EQUIPES
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L’agence Vous Êtes D’Ici, 
spécialisée dans la conception 
collective des projets de territoire 
par la mise en dialogue et la prise 
en compte de l’agriculture, des 
paysages et de l’environnement.

Basée à Clermont-Ferrand (couveuse 
d’entreprise COAGIR )et à Montpeyroux
depuis 2011, l’agence “Vous Etes D’Ici” 
travaille étroitement à la mise en oeuvre du 
Grenelle de l’Environnement mais aussi des 
nouvelles stratégies de restructuration des 
territoires (Loi Maptam, SRU). L’intégration 
toujours mieux adaptée et participative des 
questions de la qualité des lieux de vie dans 
les projets de territoire est pour l’Agence 
plus que jamais d’actualité. En partenariat 
avec de nombreux professionnels de 
l’aménagement et des chercheurs, nous 
développons des outils de spatialisation et 
de concertation sensibles et didactiques 
adaptés aux besoins du projet. Inscrite dans 
les démarches d’Entreprise de l’Innovation 
en Auvergne, Vous Etes D’Ici bénéficie 
de nombreux partenariats scientifiques, 
professionnels et financiers. L’agence est 
membre de la Plateforme 21 et de l’Institut 
de la Concertation.

Représentée par :
Claire Planchat

Ingénieur-conseil spécialisé sur la 
création et l’animation de dispositifs de 
concertation et de médiation sensible pour 
l’aménagement des territoires. 

Elle développe actuellement une 
expertise sur les outils d’ingénierie pour 
une gestion adaptative de territoires à 
travers les dispositifs participatifs et de 
concertation sensible et ludique. Claire 
PLANCHAT est également depuis 2008 
professeurs vacataires en aménagement 
du territoire aux Écoles Nationales d’ 
Architecture de St-Etienne et de Lyon 
et depuis 2011, et à CYCU University, 
College of Design (Taiwan) sur l’usage des 
outils participatifs pour développer les 
projets de territoire. Elle propose, depuis 
2007 au sein d’AgroParisTech Clermont-
Ferrand et l’IADT, des formations-actions 
à destination des élus et des techniciens. 
Depuis 2001, Claire PLANCHAT travaille sur 
des méthodes alternatives de médiation 
et de participation des publics jeunes 
(ado, jeunes adultes) à partir d’activités 
artistiques en lien avec la lecture des lieux 
de vie et de design territorial.
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PRINCIPES COMMUNS D’INTERVENTION

Neutralité, impartialité : 
L’appui et plus encore la facilitation qui 
sera proposée sur le terrain pour stimuler 
la participation et la contribution des 
citoyens sera apportée dans une posture 
d’impartialité. L’intérêt de notre présence 
dans le groupement est de garantir les 
modes d’expressions de tous les acteurs.

Cadre, Processus : 
La plupart des concertations privilégient 
l’expression et la confrontation de positions, 
d’avis, d’arguments. Nous privilégions 
l’expression et la compréhension mutuelle 
de perceptions (points de vue) et de 
besoins (préoccupations, motivations, 
intérêts). L’intérêt général ne s’impose pas, 
il se co-construit, en partant de l’intérêt de 
chacun (d’où l’importance des enquêtes et 
rencontres individuels de la permanence) 
dans une atmosphère de respect et de 

bienveillance.

Mise en contexte : 
Même si nous capitalisons sur les 
différentes missions et expériences de 
concertation sur lesquelles nous avons 
travaillé, chaque contexte ne dispose pas 
d’une recette copier-coller, mais bien d’un 

appui sur-mesure. 

Innovation sociale : 
du fait de sont rattachement au programme 
de recherche-action Paysage Territoires 
transitions du MTES. La démarche 
proposée par VEDI vise à pérenniser les 
résultats de cette recherche et grâce à ce 
projet de plan guide, d’en co-construire 
les déclinaisons opérationnelles, suivies 
et adaptées en continu. La participation 
citoyenne préconisée généralement dans 
les politiques publiques d’aménagement 
des territoires ne s’applique pas à ce 
projet et n’est pas considéré comme une 
innovation. Notre vision scientifique nous 
montre le contraire et il s’agit bien de 
continuer à inventer avec le groupement 
et le SEAT les méthodes, supports et outils 
qui répondent le mieux aux spécificités 
locales et aux enjeux spécifiques identifiés 
sur les « processus d’apprentissages et 
d’engagement » des acteurs de l’Ecopôle.

Innovation architecturale : 
La démarche de Rural Combo est rattachée 
au programme de recherche de La 
Preuve Par 7, portée par Notre Atelier 
Commun, le Ministère de la Culture 
et celui de la Cohésion des Territoires 
pour promouvoir le recours à des 
approches inédites afin de dessiner de 
nouvelles manières de construire la ville 
collectivement, et revendiquer un droit 
à l’expérimentation. L’intérêt de notre 
présence dans ce groupement est de lier 
le projet de l’Ecopole à cette recherche 
sur les modalités de renouvellement de la 
fabrique architecturale et de la participation 
citoyenne dans la fabrique de communs.
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Expérimentation constructive :
Par l’ingénierie de réemploi du hangar de 
la maison aux chats c’est tout un processus 
qui sera expérimenté et donné à voir autant 
aux habitants qu’aux usagers, présent 
et futur, et à la maîtrise d’ouvrage. Rural 
Combo s’attachera à révéler les potentiels 
de valorisation des matériaux locaux,bio-
sourcés, géo-sourcés et de réemploi dans le 
projet. Il s’agira de défricher les questions 
constructives et relatives aux filières 
pour anticiper leur intégration au cahier 
des charges de la maison de site et des 
aménagements extérieurs.

Sensibilisation à la gouvernance 
spatiale :
Par delà la question matérielle et 
constructive il s’agira pour nous  de 
sensibiliser toutes les parties prenantes 
au projet aux questions de gouvernance 
et de partage de l’espace afin de faire 
cohabiter les différents usagers et porteurs 
de projet sur ce site, tout en respectant les 

engagements naturalistes.

Construction de communs :
Enfin par ce travail de construction de la 
gouvernance et d’usages partagés il s’agira 
de faire ré-émerger la notion de communs 
et de tenter d’inscrire son sens durablement 

sur le site de l’Ecopole du Val d’Allier. 

Créativité : 
La créativité repose également sur nos 
capacités à inscrire les démarches de 
concertation sur l’Ecopôle dans une 
proximité territoriale et affective, afin 
de générer de nouvelles modalités de 
participation des habitants à l’évolution 
de leurs paysages. La dimension sensible, 
par des outils de design territorial, des 
jeux, voire du spectacle vivant, rendant 
visibles, graphiques et tangibles des choses 
complexes, plaide pour une valorisation 
de dispositifs participatifs qui favorisent le 
croisement des regards et des pratiques.
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Même si les membres de l’équipe 
suivront ensemble l’intégralité 
des travaux, une répartition des 
rôles est proposée de la manière 
suivante :

L’équipe de Rural Combo, 
représentée par Marc Boinet, 
assurera la coordination 
générale de la mission et sera 
l’interlocuteur direct du SEAT au 
quotidien, notamment pour les 
phases de définition de stratégies 
d’intervention, pour la capitalisa-
tion et le suivi. Le reste de l’équipe 
de Rural Combo réunissant 
les compétences d’ingénierie 
en réemploi de matériaux, de 
design d’objets, de graphisme, de 
charpente, de construction, de 
médiation, sera sollicité au fur et à 
mesure de manière à faire profiter 
le projet de ces regards complé-
mentaires et pour en assurer la 
cohérence stratégique par rapport 
aux objets de l’association et ses 
autres projets. Chaque membre 
pourra être sollicité ponctuelle-
ment pour des actions spécifiques.

L’équipe de l’Agence Vous Etes 
D’Ici, représentée et coordonnée 
par Claire Planchat, sera composée 
pour la mission, d’Aurianne  Albert 
paysagiste-designer, qui com-
plètera des éléments paysagers 
du diagnostic,  co-developpera les 
outils de valorisation didactiques 
des démarches de concertation, et 
Fanny Cassani, paysagiste-concep-
trice, qui appuiera aux actions et 
aménagements paysagers du plan 
guide. Claire Planchat dévelop-
pera les enjeux du grand paysage, 
agricoles et naturalistes du 
diagnostic. Elle développera avec 
Rural Combo tous les dispositifs 
de concertation et de facilitation 
des instances de dialogue, ainsi 
que l’évaluation de la démarche 
contributive des acteurs.

RÉPARTITION DES RÔLES
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Ensemble nous proposons 
de nous inscrire dans la continuité
de ce qui est déjà là et des études 
déjà réalisées, de faire avec les 
ressources locales, qui sont avant 
tout humaines, de permettre et 
favoriser la participation habitante 
mais aussi associative, publique, 
privée, de réunir toutes les forces 
en présence pour faire émerger les 
futurs désirés ; 

Nous proposons ensuite
d’expérimenter collectivement 
des solutions, de faire projet pas 
à pas en revendiquant un droit 
à l’erreur - car c’est dans l’action 
que les choses deviennent réelles, 
qu’elle prennent de l’épaisseur, 
qu’elles engagent et invitent à être 
continuées. 

Enfin, sur ce site reconnu à ce jour 
comme espace naturel de qualité,
nous proposons surtout 
de limiter au maximum 
l’empreinte du projet, qu’elle 
soit spatiale ou carbone, et de 
s’inscrire dans le(s) paysage(s) 
pour mieux le(s) donner à voir. 

NOTE METHODOLOGIQUE
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1/ LE COPILOTAGE :

Description :
La toute première phase de la 
mission sera de mettre en place le 
copilotage du projet. 

Une réunion de lancement 
devra être organisée par le SEAT afin de 
lancer la mission et que les membres 
de l’équipe, la maîtrise d’ouvrage et les 
membres du comité fassent connaissance. 
Ce sera l’occasion de faire le point 
collectivement sur la méthode proposée, 
son calendrier d’exécution, et de mettre à 
jour si nécessaire les orientations de travail. 
Les représentants des deux équipes co-
traitantes seront présents à chaque réunion 
de copilotage.

Les suivantes seront au nombre 
de 3 et devront être envisa-
gées à la fin de chaque étape 
méthodologique. 

Le COPIL 01 
aura pour objectif de présenter la synthèse 
des études existantes et d’ajuster la 
méthode et le calendrier de la mission au 
regard de cette synthèse avec les membres 
du comité du copilotage.

Le COPIL 02 
aura pour objectif de présenter les scenarii 
étudiés pour le déménagement du hangar 
agricole sur le site et d’élire sa stratégie 
d’implantation et d’aménagement.

Le COPIL 03 
aura pour objectif de présenter les scenarii 
étudiés pour l’aménagement général du 
site et l’implantation de la maison de site. Il 
s’agira ici d’élire les principes généraux de 
fonctionnement et d’aménagement du site 
ainsi que l’implantation de la maison de site 
afin que nous puissions produire le plan 
guide et écrire le cahier des charges pour 
l’étude de programmation de la maison de 
site.

Une restitution collective 
sera l’occasion de clore la mission en faisant 
un bilan global du travail effectué et en 
transmettant au SEAT tous les documents 
produits afin qu’elle puisse poursuivre 
le projet. Cette réunion sera également 
l’occasion d’évaluer la réussite de la mission 
et de conseiller la maîtrise d’ouvrage sur 
une méthode à suivre pour répondre à ses 
objectifs.

Calendrier : 
Une première réunion de lancement 
devra être organisée dès le début de la 
mission. 

Le COPIL 01 aura lieu fin avril, le COPIL 
02 mi mai et le COPIL 03 en novembre. 

La réunion de restitution finale aura lieu 
en février 2020.

Livrables : 
des présentations de synthèse de la 
démarche, et dans les phases d’avancement 
de bilan/évalution  seront remis au SEAT.
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2/ LA CONTINUITÉ : 
SYNTHÈSE DES ÉTUDES EXISTANTES 
ET DIAGNOSTIC ACTUALISÉ

Pour cela il nous semble intéressant 
de mettre en place pour l’ensemble de 
notre méthodologie une DÉMARCHE 
ITÉRATIVE, c’est-à-dire un diagnostic 
chemin faisant, avec des étapes bilans et 
de rendu. Cela vise à ce que l’ensemble 
des enjeux précités soient analysés 
dans le diagnostic, aussi bien à travers 
la bibliographie que l’expérience du 
terrain et sur l’approche sociologique. 
Pour engager ce diagnostic, Rural 
Combo réalisera une première synthèse 
des études présentes. L’Agence Vous 
Êtes d’Ici mettra à disposition le travail 
de recherche qu’elle a effectué dans 
le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) « Paysages, Territoires, 
Transitions » ainsi que les outils dont 
elle dispose (cartographie SIG) et 
accompagnera Rural Combo à la prise 
en compte de toutes les données, 
paramètres et tous les acteurs déjà 
impliqués. Les temps de la permanence 
présentée ci-après serviront à 
complémenter ce diagnostic en le 
rendant participatif auprès des visiteurs.

Calendrier :
- temps d’analyse bibliographique et 
production du document de synthèse : 
avril
- rendu final du diagnostic : février 2020

Livrables : 
Tous les documents produits seront 
évolutifs de manière à les implémenter 
au fur et à mesure de la mission, et seront 
remis à la maîtrise d’ouvrage mis à jour à la 
fin de la mission.

Description :

Nous proposons un diagnostic 
qui combine la prise en main de 
l’ensemble des études déjà réali-
sées et les rencontres des actuels, 
potentiels et futurs usagers de 
l’Ecopole. 

Il s’inscrit dans la perspective de 
produire à la fin de la mission un plan 
guide d’aménagement et de lancer 
l’appel d’offre de l’étude de program-
mation pour la maison de site. Il s’agit 
de nous inscrire dans la continuité du 
travail déjà effectué et de partir de cette 
base, à la fois pour revaloriser les axes 
toujours pertinents, en faire émerger 
de nouveaux, plus actualisés, et les 
rendre lisibles à travers un document de 
synthèse. 
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3/ PARTICIPATION, DÉMOCRATIE CONTRIBUTIVE 
ET CO-CONCEPTION

VOLET 01 : LA PERMANENCE

Le cœur même de la méthode que nous 
proposons est d’inscrire physiquement 
nos actions au plus proche du site, des 
habitants et de l’ensemble des acteurs. 
Ainsi, pour le premier volet de notre 
démarche, il s’agira de mettre en place 
notre lieu de travail et de permanence.

Il s’agira donc de prendre 
possession du lieu mis à 
disposition par la maîtrise 
d’ouvrage et d’y installer nos 
bureaux. 

Cet espace sera notre lieu de travail 
collectif pendant toute la durée de la 
mission, mais pas seulement. 

Ce sera aussi et surtout un lieu de 
rencontre et de concertation avec les 
habitants et les acteurs du site, un lieu 
de passage et d’échange, un lieu de jeu, 
de rêve et de détente, un lieu ressource 
et de diffusion du projet dans son 
ensemble.

> UN LIEU DE TRAVAIL, DE RENCONTRE, 
D’ÉCHANGE DES CONNAISSANCES :
Nous mettrons donc en place une 
permanence d’architecture, de 
paysage et de lien social, et nous 
communiquerons aux habitants et à 
toutes les parties prenantes au projet 
les jours et les heures d’ouverture, 
les moments pendants lesquels la 
porte sera ouverte à tous. Ces temps 
seront réguliers de manière à faciliter 
la démarche et le lieu sera donc le fil 
rouge de notre action pendant toute 
la durée de la mission, nous tenons 
à ce qu’il nous permette de tisser 
des liens entre les habitants et le site 
dans une perspective d’implication et 
d’appropriation progressive. 
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A ces outils de diffusion nous ajouterons 
un outil de travail, UNE MAQUETTE DE 
SITE, que nous produirons au sein de la 
permanence et que nous laisserons à 
disposition sur place. Cet outil sera un 
dispositif à la fois de recueil des percep-
tions (comme une grande plateforme 
de jeu), de partage des idées et ainsi de 
visualisation collective du projet spatial : 
il nous permettra de partager au fur et à 
mesure les scenarii envisagés et devien-
dra l’un des supports principaux de 
discussion sur le projet, que ce soit avec 
les habitants et les acteurs du site, mais 
également avec le comité de pilotage et 
la maîtrise d’ouvrage. 

Calendrier :
- toute la durée de la permanence

Livrables : 
- compléments du diagnostic, 
- newsletter
- maquette évolutive 
- bilan / évaluation de la démarche et 
des engagements

> UN LIEU D’ENGAGEMENT : 
Nous mettrons également en place 
un protocole d’évaluation du projet 
et de notre action, sous forme de jeu-
questionnaire mis à disposition dans le 
local de la permanence, et proposé à 
chaque visiteur afin :

- de les faire participer au diagnostic

- de réaliser une enquête sur les 
représentations et les engagements 
possibles et plausibles en tant 
qu’usager, présent, potentiel et futur de 
l’Ecopôle.

- d’évaluer de manière qualitative 
l’impact du projet et de notre méthode, 
en vue de la réajuster au fur et à mesure. 

> UN LIEU DE PARTAGE ET DE DIFFUSION 
DU FUTUR  : 
Afin de communiquer sur le projet et 
nos actions nous mettrons en place 
une mailinglist des habitants passés à 
la permanence ainsi qu’une newsletter 
(drôle, esthétique et originale créée 
sur place à partir de matériaux 
recyclés,  et de linographie) que nous 
diffuserons dans les boites aux lettres. 
La mailinglist vise à transmettre au SEAT 
un complément de liste de diffusion 
pour communiquer sur l’Ecopole, mais 
également renforcer son réseau de 
bénévoles et d’acteurs futurs. 
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VOLET 02 : LES ATELIERS DE 
CONSULTATION ET DE CO-CONCEPTION

Le second volet de notre méthode 
sera la mise en place d’ateliers de 
consultation et de co-conception. 

Parce qu’il ne s’agira pas 
d’attendre que les habitants et 
les usagers, présents et futurs, 
viennent à nous à la perma-
nence, nous irons bien évidem-
ment à eux et les solliciterons 
individuellement. 

Que ce soit lors des jours de marché, de 
rencontres festives, à la sortie de l’école 
ou bien par le simple biais de toquer à 
leur porte, nous irons à la rencontre des 
habitants. Nous souhaitons par ce biais 
à la fois faire connaître la permanence 
comme lieu ressource, et inviter ceux 
qui le souhaitent à rejoindre les ateliers 
que nous mettrons en place. Ces ateliers 
seront des temps de projet dédiés à 
faire émerger les désirs individuels 
et collectifs par rapport au site de 
l’Ecopole, et à concevoir collectivement 
les projets et usages qui y prendront 
corps et pour lesquels ils pourraient 
s’engager comme consommateurs, 
promeneur, pêcheurs, naturaliste, mais 
aussi agriculteur, association, acteur 
touristique, culturel…. 

> ATELIERS DE CONSULTATION 
Sur la question « quels usages 
futurs pour l’Ecopole » : 
nous solliciterons les habitants par 
le biais de jeux et de questionnaires 
lors de deux ateliers adultes et de 
deux ateliers enfants dans le cadre 
scolaire. L’objectif de ces ateliers de 
consultation est de faire émerger des 
usages possibles pour l’Ecopole, pour 
ensuite favoriser leur structuration et 
accompagner une appropriation du site. 

> ATELIERS DE CO-CONCEPTION
Sur la question  « Dess/tin pour la 
maison de site » : 
nous proposons également des ateliers 
de co-conception afin de travailler 
collectivement sur les aménagements 
extérieurs et la maison de site avec les 
usagers identifiés de l’Ecopole. Il s’agira 
ici de mettre tous les acteurs autour 
d’une table et par le biais d’un « jeu 
de territoire » permettre une lecture 
diplomatique des objectifs, des enjeux 
et des contraintes afin de commencer 
à structurer collectivement la 
gouvernance du site et à jeter les bases 
de l’implantation et la programmation 
de la maison de site. Ce « Jeu du 
territoire » de la future maison de site 
sera expérimenté lors du séminaire AMI 
Paysage Territoire Transitions, et pourra 
être développé et mobilisé durant l’été à 
la permanence.

Calendrier :
- les deux premiers ateliers de 
consultation (1 adultes et 1 enfants) 
auront lieu en juin, les deux suivants 
auront lieu au mois de novembre
- Le premier atelier de co-conception 
aura lieu en juillet et le second en 
novembre

Livrables : 
- Enjeux et programmation esquissant le 
plan guide
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Le troisième volet de notre 
méthode consiste en la mise en 
place de temps d’expérimentation 
des scenarii envisagés afin de les 
confirmer ou les infirmer par la 
spatialisation et la pratique. 

A ce titre nous préconisons 
au moins deux temps 
d’expérimentation, le premier 
autour des usages estivaux du 
site aura lieu pendant les journées 
Ecopolys, et le second autour des 
usages hivernaux vers le mois de 
décembre. 

Cette stratégie a pour objectif 
de saisir la saisonnalité du site et 
tenter de faire émerger des usages 
variés correspondant chacun à des 
temps différents. 

L’été est propice à la cueillette et 
aux récoltes, aux pique-niques, à 
l’observation des étoiles et de certaines 
faunes sans se faire mordre par le froid, 
aux baignades et plus largement à tous 
les loisirs estivaux. L’hiver quant à lui est 
une saison où les activités extérieures 
tendent à s’atrophier, mais le site lui 
continuera à vivre alors pourquoi ne 
pas imaginer d’autres manières de se 
l’approprier ?

4/ L’EXPÉRIMENTATION ET LA CONCEPTION IN VIVO
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> L’EXPÉRIMENTATION 01 
pour un usage estival : 

Nous proposons dans un premier temps 
d’étudier et de produire 3 scenarii 
d’implantation pour le hangar de la 
maison aux chats afin de permettre 
son remontage sur le site. Un scénario 
d’implantation sera élu lors de la 
seconde réunion de copilotage.
Le hangar, architecture pionnière, 
servira à accueillir les journées Ecopolys 
et proposer un coin d’ombre, un toit, 
des toilettes et un point d’information 
pour les visiteurs. Mais avant tout, afin 
d’ancrer son usage dans le temps, ce 
hangar devra servir les besoins des 
usagers actuels du site et leur fournir 
une base vie, un lieu de repos, de 
réunion et potentiellement de cuisine 
sur place afin d’améliorer leurs condi-
tions de travail. 

Son implantation et ses aménagements 
seront donc pensés avec ses usagers, 
et des temps d’ouverture du chantier 
au public seront ménagés pour créer 
des temps de discussion sur l’une 
des ambitions du projet : valoriser les 
ressources locales et les économies de 
circuit-court. En ce sens le démontage 
et le remontage du hangar sur place, 
au lieu de sa simple démolition, est un 
symbole fort pour la suite du projet 
et anticipe des questions relatives à la 
future maison de site. 

Le réemploi de matériaux est bien 
évidemment une posture face aux 
enjeux du projet et aux enjeux globaux 
: une nouvelle économie du projet, une 
réduction de l’empreinte carbone et une 
esthétique vernaculaire. 

La reconstruction de ce hangar 
sera aussi l’occasion de questionner 
l’occupation spatiale du site, les 
aménagements, les circulations et 
l’accessibilité ainsi que l’implantation 
de la future maison de site et son 
programme. 

Pour cela nous organiserons sous la 
halle, pendant les journées Ecopolys, 
une animation à destination des 
habitants et des visiteurs afin de 
réfléchir collectivement au projet grâce 
au support de la maquette et du « jeu 
de territoire ». 

Livrables : 
Ce temps de concertation in vivo lié 
à l’expérimentation 01 donnera lieu 
à un bilan et sera retranscrit dans 
le document de synthèse, il servira 
de support, comme tous les autres 
ateliers, à la production des scenarii 
d’aménagement pour l’élaboration du 
plan guide.

Calendrier :
L’expérimentation 01 aura lieu pendant 
les journées Ecopolys, le 29 juin.
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> L’EXPÉRIMENTATION 02 
pour un usage hivernal  : 

Comme cela n’était pas demandé 
dans le cahier des charges nous 
mettons l’expérimentation 02 
des usages hivernaux en option, 
celle-ci n’est donc pas obligatoire 
même si nous conseillons sa mise 
en place. 

Si elle était développée 
l’expérimentation 02 pourrait être 
l’occasion d’aménager la butte 
Champmot. 

Nous pourrions par exemple, lors d’un 
chantier participatif, créer un belvédère 
en bois au sommet de la butte et 
desservi par un escalier, lesquel nous 
donnerait à voir le(s) paysage(s). Nous 
pourrions également aménager en haut 
de la butte, au centre du belvédère, 
une zone feu, un espace sécurisé et à 
l’abri du vent grâce au garde-corps du 
belvédère, où l’on pourrait se réunir 
pour une veillée et, de loin dans le 
paysage, suggérer l’éveil d’un nouveau 
puy.

Ce chantier ouvert donnerait lieu à une 
inauguration festive, comme pour les 
journées Ecopolys, et serait l’occasion 
de faire une concertation in vivo en 
jouant de nouveau ensemble au « jeu 
de territoire ».  

Afin de questionner les usages hivernaux 

potentiels nous proposons de faire un 

atelier supplémentaire à destination des 

habitants. 

Cet atelier aurait pour objectif de faire 

émerger des désirs d’usage que nous 

pourrions expérimenter collectivement lors 

de la journée d’inauguration / animation.

En termes de programmation culturelle 

et pour aller encore plus loin dans 

l’imagination de possibles usages hivernaux 

nous pourrions également expérimenter, 

en haut de la butte, une station thermale 

composée de bains chauds en invitant par 

exemple le collectif Superfluides, spécialisé 

dans l’architecture et les expériences 

thermales, à faire une animation/

performance avec son dispositif.
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5/ RÉALISATION D’UN PLAN GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET 
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE PROGRAMMATION POUR LA 
MAISON DE SITE

Le dernier volet de notre action 
consistera en l’élaboration du 
plan guide qui déterminera les 
principes d’aménagement du 
site au regard de l’ensemble 
des objectifs, des enjeux et des 
contraintes révélés par les études 
précédentes, la maîtrise d’ouvrage 
et les usagers. Ces principes ne 
seront pas rigides et immuables 
mais, comme le reste de notre 
travail, appelés à évoluer et être 
implémenté par ajouts succes-
sifs et réajustements au fur et à 
mesure. 

Il s’agit de valoriser et rendre 
opérationnel toutes les phases 
de recueil d’enjeux et de co-
conception en perspective 
d’aménagements concrets.

Pour ce faire nous mettrons en 
place :

> Une étude paysagère et 
plusieurs scenarii d’aménagement 
et de fonctionnement de site : 
Cette étude et ces scenarii seront 
les fruits des différents temps de 
concertation menés jusqu’ici et 
retranscriront les grands axes qui 
en auront émergé. 

> Une validation copilotée : 
Avec impartialité nous 
exprimerons graphiquement 
les divergences de perspective 
d’aménagement que nous 
soumettrons lors de la troisième 
réunion de copilotage. Celle-ci 
aura pour objectif d’arbitrer la 
stratégie que nous retranscrirons 
sous la forme du plan guide et qui 
servira de base à l’élaboration du 
cahier des charges d’une étude de 
programmation pour la maison de 
site. 
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> Le plan guide d’aménagement :
Ce document reprendra 
gaphiquement sous forme de 
plans, de schémas et d’illustrations  
l’ensemble des données, objectifs, 
enjeux et contraintes relatifs 
aux scenario d’aménagement 
élu collectivement. Celui-ci 
concernera l’ensemble du site et 
comprendra également un focus 
sur la zone Champmot appelée à 
recevoir la future maison de site. 
Ce document traitera notamment 
des accès, circulations, traitements 
paysagés et formulera des 
preconisations en termes de 
matériaux.

> Le cahier des charges de l’étude 
de programmation pour la maison 
de site :
Dans l’objectif de lancer un 
marché de maîtrise d’oeuvre 
pour la réalisation de la future 
maison de site, une étude de 
programmation est en effet 
nécessaire afin de donner le cadre 
et toutes les données nécessaires 
à la mission. Afin de lancer cette 
étude nous retranscrirons sous 
forme de cahier des charges le 
plan guide d’aménagement et les 
préconisations qui en découlent 
et qui cadrent les choix pris 
collectivement concernant la 
future maison de site.

> Restitution finale collective, 
synthèse du travail effectué 
et mise à jour des documents, 
productions et maquette :
Enfin, pour conclure la mission, 
nous présenterons lors d’un 
temps de restitution collective la 
synthèse du travail effectué. Ce 
sera l’occasion de clore la mission 
en faisant un bilan global et en 
transmettant au SEAT tous les 
documents mis à jour afin qu’elle 
puisse poursuivre le projet. Cette 
réunion sera également l’occasion 
d’évaluer la réussite de la mission 
et de conseiller la maîtrise 
d’ouvrage sur une méthode 
à suivre pour répondre à ses 
objectifs.

Livrables : 
- le plan guide d’aménagement
- le cahier des charges de l’étude de 
programmation pour la maison de site
- le document de synthèse mis à jour 
comprenant les bilans des différents 
ateliers et de la permanence

Calendrier :
La production de ces documents aura 
lieu sur les deux derniers mois de la 
mission, soit de décembre à février. En 
février, à une date qui reste à déterminer 
avec la maîtrise d’ouvrage, aura lieu la 
restitution finale.
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Prix / Jour Rural Combo : 291,67 €                      
416,67 €                      

CO‐TRAITANT NB JOURS TOTAL AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

Prise en main des études existantes 2 583,33 €                      
Production d'un document de synthèse, évolutif, il sera complété et augmenté tout au long de la mission 4 1 166,67 €                  
Ajustement de la méthode et précision du calendrier avec la maîtrise d'ouvrage 1 291,67 €                      
Accompagnement technique et méthodologique à la compréhension des enjeux et la synthèse des études existantes + 
présentation de la synthèse au Comité de Pilotage 01

VEDI
2 833,33 €                      

COPIL 01 : présentation de la synthèse, de la méthode ajustée et du calendrier de la mission
RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

Sous‐Total 1/ RC 7,5 2 187,50 €                     
Sous‐Total 1/ VEDI 2,5 1 041,67 €                     

Sous‐Total 1/ RC + VEDI 10 3 229,17 €                  

Mise en place de la permanence, aménagement mobilier RC 1 291,67 €                      
Animation de la permanence tout au long de la mission. Le local de la permanence sert de bureau à l'équipe RC + VEDI, il 
sera ouvert au public selon un calendrier à préciser

RC + VEDI n/a n/a

VEDI 4 1 666,67 €                  

Rencontre avec les habitants et préparation des ateliers 6 1 750,00 €                  
Ateliers à destination du public scolaire : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Ateliers à destination des habitants : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Appui aux enquêtes habitants, à la préparation et à l'animation des ateliers de consultation VEDI 5 2 083,33 €                  

Rencontres indivuelles et entretiens collectifs avec les usagers identifiés de l'Ecopole (maraîchers, CEN, LPO, Le Goût Pile,
Régie de Territoire, associations locales) et futurs usagers maison de site. Pour une lecture diplomatique des objectifs, des 
enjeux et des contraintes. 10 2 916,67 €                  
Prospection de nouveaux usagers, rencontre et évaluation de la pertinence et faisabilité de leur intégration au projet ‐ cette 
étape se déroule parallèlement à toutes les autres et pendant toute la durée de la mission 10 2 916,67 €                  
Préparation des ateliers de co‐conception 2 583,33 €                      
Ateliers de co‐conception groupés (groupes, thêmes et modalité à définir) 2 583,33 €                      
Appui aux entretiens et aux ateliers de co‐conception, à leur préparation et à leur animation VEDI 5 2 083,33 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 2 833,33 €                      

> Frais logistiques, matériaux, quincaillerie et impressions  ‐ aménagement de la permanence, maquette et ateliers 1 000,00 €                  

Sous‐Total 2/ RC 37 10 791,67 €                
Sous‐Total 2/ VEDI 16 6 666,67 €                  

Sous‐Total 2/ RC + VEDI 53 18 458,33 €                

Production de trois scenarii d'implantation de la halle de la maison aux chats 1 291,67 €                      
Production d'au moins deux scenarii d'aménagement de la halle pour les journées Ecopolys et l'usage quotidien par les 
maraîchers 1                       291,67 € 
COPIL 02 : présentation et élection d'un scenario d'implantation et d'aménagement de la halle 0,5 145,83 €                      

Accompagnement de l'équipe mandatée pour le démontage et le remontage de la halle 4 1 166,67 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      

Préparation de l'animation des journées Ecopolys 2 583,33 €                      

Animation d'un atelier de conception collective in vivo à destination des différents publics pendant les journées Ecopolys. 
L'objectif est de questionner l'implantation de la halle, ses aménagements, les circulations et l'accessibilité, les 
stationnements, la future maison de site, son programme, les aménagements extérieurs ainsi que les usages futurs du site 3 875,00 €                      
Appui à la préparation et l'animation de l'expérimentation 01 avec la maquette et le "Jeu de territoire" VEDI 2 833,33 €                      

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

> Frais d'impression, matériaux et quincaillerie, et mise à jour de la maquette  ‐ expérimentation 01 500,00 €                      

Sous‐Total 3/ RC 13 3 791,67 €                  
Sous‐Total 3/ VEDI 2,5 1 041,67 €                  

Sous‐Total 3/ RC + VEDI 15,5 5 333,33 €                  

Production d'au moins deux scenarii d'aménagement paysager et de fonctionnement du site 8 2 333,33 €                  
Production d'au moins deux scenarii d'implantation de la maison de site 2 583,33 €                      
Réalisation d'une étude paysagère VEDI 4 1 666,67 €                  
COPIL 03 : présentation et élection d'un scenario de fonctionnement et d'aménagement du site et d'implantation de la 
maison de site

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

RC 10 2 916,67 €                  
VEDI 4 1 666,67 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 1 416,67 €                      

> Frais d'impression et de mise à jour de la maquette 150,00 €                      

Sous‐Total 4/ RC 22,5 6 562,50 €                  
Sous‐Total 4/ VEDI 9 3 750,00 €                  

Sous‐Total 4/ RC + VEDI 31,5 10 462,50 €                

Total Jours Rural Combo : 80
30 AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

110
37 483,33 €          
44 980,00 €          

Préparation de l'atelier 1 291,67 €                      
Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'écopole ? 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'atelier VEDI 1 416,67 €                      

Sous‐Total O/1 2 1 000,00 €                  

Production des dessins d'EXE pour l'aménagement de la butte Champmot : escalier + belvédère + zone feu 3 875,00 €                      
Chantier d'aménagement de la butte Champmot 30 8 750,00 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      
Frais logistiques, matériaux et quincaillerie ‐ aménagement butte Champmot 2 000,00 €                  

Sous‐Total O/2 33 11 916,67 €                

Préparation de l'expérimentation 02 sur les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Animation d'un atelier de conception collective in vivo pour questionner les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'expérimentation 02 VEDI 2 1 750,00 €                  
Invitation du collectif Superfluides pour l'installation et l'animation de la station thermale sur le sommet de la butte 5 000,00 €                  

Sous‐Total O/3 4 7 333,33 €                  

Sous‐Total O/ RC 36 10 500,00 €                
Sous‐Total O/ VEDI 2 833,33 €                      

TOTAL HT O/ RC + VEDI 38 20 250,00 €                
24 300,00 €          

2019 2020

2019 2020

RURAL COMBO + VOUS ÊTES D'ICI

Mission d’animation et d’élaboration d’un Plan Guide d’aménagement du site de l’Ecopôle du Val d’Allier.

Syndicat d'Etudes et d'Aménagement Touristiques (SEAT)

PRESTATIONS

1/ DIAGNOSTIC ACTUALISE et AJUSTEMENT DE LA METHODE

RC

RC

3.2 ‐ Accompagnement et ouverture du chantier

3.3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

Prix / Jour Vous Etes d'Ici :

RC

2/ PERMANENCE, ATELIERS DE CONSULTATION et de CO‐CONCEPTION
2.1 ‐ Permanence d'architecture, de paysage et de lien social, lieu de travail, de dialogue et diffusion des informartions

2.3 ‐ Ateliers de consultation des habitants sur les usages futurs de l'Ecopole, par la sensibilisation aux enjeux d'une culture 
des communs et de l'usage des matériaux locaux ‐ 4 ateliers

2.4 ‐ Ateliers de co‐conception sur l'aménagement de l'Ecopole à partir des objectifs, des enjeux et des contraintes

2.2 ‐ Réalisation d'une maquette de site : outil de consultation, de co‐conception et de spatialisation du projet

RC

3/ EXPERIMENTATION 01 : IMPLANTATION et AMENAGEMENT DU HANGAR AGRICOLE + CONCERTATION IN 
VIVO SUR L'AMENAGEMENT DU SITE ET LES USAGES ESTIVAUX

3.1 ‐ Etude et production des scenarii à expérimenter

RC

2.5 ‐ Bilans et évaluations itératifs de la permanence et des ateliers, et diffusion des résultats au sein de la permanence

RC

3.4 ‐ Bilan et évaluation de l'expérimentation 01

4/ REALISATION DU PLAN GUIDE D'AMENAGEMENT et LANCEMENT DE L'ETUDE DE PROGRAMMATION
4.1 ‐ Etude et production des scenarii d'aménagement et d'implantation

RC

4.2 ‐ Réalisation du plan guide et écriture du cahier des charges de l'étude de programmation

 OPTION / EXPERIMENTATION 02 : les usages hivernaux

O/3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

4.3 ‐ Restitution finale collective ‐ Synthèse du travail effectué et mise à jour des documents, productions et maquette

TOTAL HT
TOTAL TTC

TOTAL JOURS

Total Jours Vous Etes d'Ici :

TOTAL TTC

O/1 ‐ Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'Ecopole ?

RC

RC

RC

O/2 ‐ Aménagement de la butte Champmot

CHIFFRAGE DE LA MISSION
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RURAL COMBO / VOUS Ê TES D’ICI  -  M A R S 2 0 1 9 

Prix / Jour Rural Combo : 291,67 €                      
416,67 €                      

CO‐TRAITANT NB JOURS TOTAL AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

Prise en main des études existantes 2 583,33 €                      
Production d'un document de synthèse, évolutif, il sera complété et augmenté tout au long de la mission 4 1 166,67 €                  
Ajustement de la méthode et précision du calendrier avec la maîtrise d'ouvrage 1 291,67 €                      
Accompagnement technique et méthodologique à la compréhension des enjeux et la synthèse des études existantes + 
présentation de la synthèse au Comité de Pilotage 01

VEDI
2 833,33 €                      

COPIL 01 : présentation de la synthèse, de la méthode ajustée et du calendrier de la mission
RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

Sous‐Total 1/ RC 7,5 2 187,50 €                     
Sous‐Total 1/ VEDI 2,5 1 041,67 €                     

Sous‐Total 1/ RC + VEDI 10 3 229,17 €                  

Mise en place de la permanence, aménagement mobilier RC 1 291,67 €                      
Animation de la permanence tout au long de la mission. Le local de la permanence sert de bureau à l'équipe RC + VEDI, il 
sera ouvert au public selon un calendrier à préciser

RC + VEDI n/a n/a

VEDI 4 1 666,67 €                  

Rencontre avec les habitants et préparation des ateliers 6 1 750,00 €                  
Ateliers à destination du public scolaire : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Ateliers à destination des habitants : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Appui aux enquêtes habitants, à la préparation et à l'animation des ateliers de consultation VEDI 5 2 083,33 €                  

Rencontres indivuelles et entretiens collectifs avec les usagers identifiés de l'Ecopole (maraîchers, CEN, LPO, Le Goût Pile,
Régie de Territoire, associations locales) et futurs usagers maison de site. Pour une lecture diplomatique des objectifs, des 
enjeux et des contraintes. 10 2 916,67 €                  
Prospection de nouveaux usagers, rencontre et évaluation de la pertinence et faisabilité de leur intégration au projet ‐ cette 
étape se déroule parallèlement à toutes les autres et pendant toute la durée de la mission 10 2 916,67 €                  
Préparation des ateliers de co‐conception 2 583,33 €                      
Ateliers de co‐conception groupés (groupes, thêmes et modalité à définir) 2 583,33 €                      
Appui aux entretiens et aux ateliers de co‐conception, à leur préparation et à leur animation VEDI 5 2 083,33 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 2 833,33 €                      

> Frais logistiques, matériaux, quincaillerie et impressions  ‐ aménagement de la permanence, maquette et ateliers 1 000,00 €                  

Sous‐Total 2/ RC 37 10 791,67 €                
Sous‐Total 2/ VEDI 16 6 666,67 €                  

Sous‐Total 2/ RC + VEDI 53 18 458,33 €                

Production de trois scenarii d'implantation de la halle de la maison aux chats 1 291,67 €                      
Production d'au moins deux scenarii d'aménagement de la halle pour les journées Ecopolys et l'usage quotidien par les 
maraîchers 1                       291,67 € 
COPIL 02 : présentation et élection d'un scenario d'implantation et d'aménagement de la halle 0,5 145,83 €                      

Accompagnement de l'équipe mandatée pour le démontage et le remontage de la halle 4 1 166,67 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      

Préparation de l'animation des journées Ecopolys 2 583,33 €                      

Animation d'un atelier de conception collective in vivo à destination des différents publics pendant les journées Ecopolys. 
L'objectif est de questionner l'implantation de la halle, ses aménagements, les circulations et l'accessibilité, les 
stationnements, la future maison de site, son programme, les aménagements extérieurs ainsi que les usages futurs du site 3 875,00 €                      
Appui à la préparation et l'animation de l'expérimentation 01 avec la maquette et le "Jeu de territoire" VEDI 2 833,33 €                      

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

> Frais d'impression, matériaux et quincaillerie, et mise à jour de la maquette  ‐ expérimentation 01 500,00 €                      

Sous‐Total 3/ RC 13 3 791,67 €                  
Sous‐Total 3/ VEDI 2,5 1 041,67 €                  

Sous‐Total 3/ RC + VEDI 15,5 5 333,33 €                  

Production d'au moins deux scenarii d'aménagement paysager et de fonctionnement du site 8 2 333,33 €                  
Production d'au moins deux scenarii d'implantation de la maison de site 2 583,33 €                      
Réalisation d'une étude paysagère VEDI 4 1 666,67 €                  
COPIL 03 : présentation et élection d'un scenario de fonctionnement et d'aménagement du site et d'implantation de la 
maison de site

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

RC 10 2 916,67 €                  
VEDI 4 1 666,67 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 1 416,67 €                      

> Frais d'impression et de mise à jour de la maquette 150,00 €                      

Sous‐Total 4/ RC 22,5 6 562,50 €                  
Sous‐Total 4/ VEDI 9 3 750,00 €                  

Sous‐Total 4/ RC + VEDI 31,5 10 462,50 €                

Total Jours Rural Combo : 80
30 AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

110
37 483,33 €          
44 980,00 €          

Préparation de l'atelier 1 291,67 €                      
Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'écopole ? 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'atelier VEDI 1 416,67 €                      

Sous‐Total O/1 2 1 000,00 €                  

Production des dessins d'EXE pour l'aménagement de la butte Champmot : escalier + belvédère + zone feu 3 875,00 €                      
Chantier d'aménagement de la butte Champmot 30 8 750,00 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      
Frais logistiques, matériaux et quincaillerie ‐ aménagement butte Champmot 2 000,00 €                  

Sous‐Total O/2 33 11 916,67 €                

Préparation de l'expérimentation 02 sur les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Animation d'un atelier de conception collective in vivo pour questionner les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'expérimentation 02 VEDI 2 1 750,00 €                  
Invitation du collectif Superfluides pour l'installation et l'animation de la station thermale sur le sommet de la butte 5 000,00 €                  

Sous‐Total O/3 4 7 333,33 €                  

Sous‐Total O/ RC 36 10 500,00 €                
Sous‐Total O/ VEDI 2 833,33 €                      

TOTAL HT O/ RC + VEDI 38 20 250,00 €                
24 300,00 €          

2019 2020

2019 2020

RURAL COMBO + VOUS ÊTES D'ICI

Mission d’animation et d’élaboration d’un Plan Guide d’aménagement du site de l’Ecopôle du Val d’Allier.

Syndicat d'Etudes et d'Aménagement Touristiques (SEAT)

PRESTATIONS

1/ DIAGNOSTIC ACTUALISE et AJUSTEMENT DE LA METHODE

RC

RC

3.2 ‐ Accompagnement et ouverture du chantier

3.3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

Prix / Jour Vous Etes d'Ici :

RC

2/ PERMANENCE, ATELIERS DE CONSULTATION et de CO‐CONCEPTION
2.1 ‐ Permanence d'architecture, de paysage et de lien social, lieu de travail, de dialogue et diffusion des informartions

2.3 ‐ Ateliers de consultation des habitants sur les usages futurs de l'Ecopole, par la sensibilisation aux enjeux d'une culture 
des communs et de l'usage des matériaux locaux ‐ 4 ateliers

2.4 ‐ Ateliers de co‐conception sur l'aménagement de l'Ecopole à partir des objectifs, des enjeux et des contraintes

2.2 ‐ Réalisation d'une maquette de site : outil de consultation, de co‐conception et de spatialisation du projet

RC

3/ EXPERIMENTATION 01 : IMPLANTATION et AMENAGEMENT DU HANGAR AGRICOLE + CONCERTATION IN 
VIVO SUR L'AMENAGEMENT DU SITE ET LES USAGES ESTIVAUX

3.1 ‐ Etude et production des scenarii à expérimenter

RC

2.5 ‐ Bilans et évaluations itératifs de la permanence et des ateliers, et diffusion des résultats au sein de la permanence

RC

3.4 ‐ Bilan et évaluation de l'expérimentation 01

4/ REALISATION DU PLAN GUIDE D'AMENAGEMENT et LANCEMENT DE L'ETUDE DE PROGRAMMATION
4.1 ‐ Etude et production des scenarii d'aménagement et d'implantation

RC

4.2 ‐ Réalisation du plan guide et écriture du cahier des charges de l'étude de programmation

 OPTION / EXPERIMENTATION 02 : les usages hivernaux

O/3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

4.3 ‐ Restitution finale collective ‐ Synthèse du travail effectué et mise à jour des documents, productions et maquette

TOTAL HT
TOTAL TTC

TOTAL JOURS

Total Jours Vous Etes d'Ici :

TOTAL TTC

O/1 ‐ Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'Ecopole ?

RC

RC

RC

O/2 ‐ Aménagement de la butte Champmot

PLANNING PREVISIONNEL
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RURAL 
C O M B O / 

VOUS Ê TES 
D ’ I C I 

MARS 2019

Prix / Jour Rural Combo : 291,67 €                      
416,67 €                      

CO‐TRAITANT NB JOURS TOTAL AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

Prise en main des études existantes 2 583,33 €                      
Production d'un document de synthèse, évolutif, il sera complété et augmenté tout au long de la mission 4 1 166,67 €                  
Ajustement de la méthode et précision du calendrier avec la maîtrise d'ouvrage 1 291,67 €                      
Accompagnement technique et méthodologique à la compréhension des enjeux et la synthèse des études existantes + 
présentation de la synthèse au Comité de Pilotage 01

VEDI
2 833,33 €                      

COPIL 01 : présentation de la synthèse, de la méthode ajustée et du calendrier de la mission
RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

Sous‐Total 1/ RC 7,5 2 187,50 €                     
Sous‐Total 1/ VEDI 2,5 1 041,67 €                     

Sous‐Total 1/ RC + VEDI 10 3 229,17 €                  

Mise en place de la permanence, aménagement mobilier RC 1 291,67 €                      
Animation de la permanence tout au long de la mission. Le local de la permanence sert de bureau à l'équipe RC + VEDI, il 
sera ouvert au public selon un calendrier à préciser

RC + VEDI n/a n/a

VEDI 4 1 666,67 €                  

Rencontre avec les habitants et préparation des ateliers 6 1 750,00 €                  
Ateliers à destination du public scolaire : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Ateliers à destination des habitants : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Appui aux enquêtes habitants, à la préparation et à l'animation des ateliers de consultation VEDI 5 2 083,33 €                  

Rencontres indivuelles et entretiens collectifs avec les usagers identifiés de l'Ecopole (maraîchers, CEN, LPO, Le Goût Pile,
Régie de Territoire, associations locales) et futurs usagers maison de site. Pour une lecture diplomatique des objectifs, des 
enjeux et des contraintes. 10 2 916,67 €                  
Prospection de nouveaux usagers, rencontre et évaluation de la pertinence et faisabilité de leur intégration au projet ‐ cette 
étape se déroule parallèlement à toutes les autres et pendant toute la durée de la mission 10 2 916,67 €                  
Préparation des ateliers de co‐conception 2 583,33 €                      
Ateliers de co‐conception groupés (groupes, thêmes et modalité à définir) 2 583,33 €                      
Appui aux entretiens et aux ateliers de co‐conception, à leur préparation et à leur animation VEDI 5 2 083,33 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 2 833,33 €                      

> Frais logistiques, matériaux, quincaillerie et impressions  ‐ aménagement de la permanence, maquette et ateliers 1 000,00 €                  

Sous‐Total 2/ RC 37 10 791,67 €                
Sous‐Total 2/ VEDI 16 6 666,67 €                  

Sous‐Total 2/ RC + VEDI 53 18 458,33 €                

Production de trois scenarii d'implantation de la halle de la maison aux chats 1 291,67 €                      
Production d'au moins deux scenarii d'aménagement de la halle pour les journées Ecopolys et l'usage quotidien par les 
maraîchers 1                       291,67 € 
COPIL 02 : présentation et élection d'un scenario d'implantation et d'aménagement de la halle 0,5 145,83 €                      

Accompagnement de l'équipe mandatée pour le démontage et le remontage de la halle 4 1 166,67 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      

Préparation de l'animation des journées Ecopolys 2 583,33 €                      

Animation d'un atelier de conception collective in vivo à destination des différents publics pendant les journées Ecopolys. 
L'objectif est de questionner l'implantation de la halle, ses aménagements, les circulations et l'accessibilité, les 
stationnements, la future maison de site, son programme, les aménagements extérieurs ainsi que les usages futurs du site 3 875,00 €                      
Appui à la préparation et l'animation de l'expérimentation 01 avec la maquette et le "Jeu de territoire" VEDI 2 833,33 €                      

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

> Frais d'impression, matériaux et quincaillerie, et mise à jour de la maquette  ‐ expérimentation 01 500,00 €                      

Sous‐Total 3/ RC 13 3 791,67 €                  
Sous‐Total 3/ VEDI 2,5 1 041,67 €                  

Sous‐Total 3/ RC + VEDI 15,5 5 333,33 €                  

Production d'au moins deux scenarii d'aménagement paysager et de fonctionnement du site 8 2 333,33 €                  
Production d'au moins deux scenarii d'implantation de la maison de site 2 583,33 €                      
Réalisation d'une étude paysagère VEDI 4 1 666,67 €                  
COPIL 03 : présentation et élection d'un scenario de fonctionnement et d'aménagement du site et d'implantation de la 
maison de site

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

RC 10 2 916,67 €                  
VEDI 4 1 666,67 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 1 416,67 €                      

> Frais d'impression et de mise à jour de la maquette 150,00 €                      

Sous‐Total 4/ RC 22,5 6 562,50 €                  
Sous‐Total 4/ VEDI 9 3 750,00 €                  

Sous‐Total 4/ RC + VEDI 31,5 10 462,50 €                

Total Jours Rural Combo : 80
30 AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

110
37 483,33 €          
44 980,00 €          

Préparation de l'atelier 1 291,67 €                      
Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'écopole ? 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'atelier VEDI 1 416,67 €                      

Sous‐Total O/1 2 1 000,00 €                  

Production des dessins d'EXE pour l'aménagement de la butte Champmot : escalier + belvédère + zone feu 3 875,00 €                      
Chantier d'aménagement de la butte Champmot 30 8 750,00 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      
Frais logistiques, matériaux et quincaillerie ‐ aménagement butte Champmot 2 000,00 €                  

Sous‐Total O/2 33 11 916,67 €                

Préparation de l'expérimentation 02 sur les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Animation d'un atelier de conception collective in vivo pour questionner les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'expérimentation 02 VEDI 2 1 750,00 €                  
Invitation du collectif Superfluides pour l'installation et l'animation de la station thermale sur le sommet de la butte 5 000,00 €                  

Sous‐Total O/3 4 7 333,33 €                  

Sous‐Total O/ RC 36 10 500,00 €                
Sous‐Total O/ VEDI 2 833,33 €                      

TOTAL HT O/ RC + VEDI 38 20 250,00 €                
24 300,00 €          

2019 2020

2019 2020

RURAL COMBO + VOUS ÊTES D'ICI

Mission d’animation et d’élaboration d’un Plan Guide d’aménagement du site de l’Ecopôle du Val d’Allier.

Syndicat d'Etudes et d'Aménagement Touristiques (SEAT)

PRESTATIONS

1/ DIAGNOSTIC ACTUALISE et AJUSTEMENT DE LA METHODE

RC

RC

3.2 ‐ Accompagnement et ouverture du chantier

3.3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

Prix / Jour Vous Etes d'Ici :

RC

2/ PERMANENCE, ATELIERS DE CONSULTATION et de CO‐CONCEPTION
2.1 ‐ Permanence d'architecture, de paysage et de lien social, lieu de travail, de dialogue et diffusion des informartions

2.3 ‐ Ateliers de consultation des habitants sur les usages futurs de l'Ecopole, par la sensibilisation aux enjeux d'une culture 
des communs et de l'usage des matériaux locaux ‐ 4 ateliers

2.4 ‐ Ateliers de co‐conception sur l'aménagement de l'Ecopole à partir des objectifs, des enjeux et des contraintes

2.2 ‐ Réalisation d'une maquette de site : outil de consultation, de co‐conception et de spatialisation du projet

RC

3/ EXPERIMENTATION 01 : IMPLANTATION et AMENAGEMENT DU HANGAR AGRICOLE + CONCERTATION IN 
VIVO SUR L'AMENAGEMENT DU SITE ET LES USAGES ESTIVAUX

3.1 ‐ Etude et production des scenarii à expérimenter

RC

2.5 ‐ Bilans et évaluations itératifs de la permanence et des ateliers, et diffusion des résultats au sein de la permanence

RC

3.4 ‐ Bilan et évaluation de l'expérimentation 01

4/ REALISATION DU PLAN GUIDE D'AMENAGEMENT et LANCEMENT DE L'ETUDE DE PROGRAMMATION
4.1 ‐ Etude et production des scenarii d'aménagement et d'implantation

RC

4.2 ‐ Réalisation du plan guide et écriture du cahier des charges de l'étude de programmation

 OPTION / EXPERIMENTATION 02 : les usages hivernaux

O/3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

4.3 ‐ Restitution finale collective ‐ Synthèse du travail effectué et mise à jour des documents, productions et maquette

TOTAL HT
TOTAL TTC

TOTAL JOURS

Total Jours Vous Etes d'Ici :

TOTAL TTC

O/1 ‐ Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'Ecopole ?

RC

RC

RC

O/2 ‐ Aménagement de la butte Champmot

CHIFFRAGE DE LA MISSION
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RURAL 
C O M B O / 

VOUS Ê TES 
D ’ I C I 

MARS 2019

RURAL COMBO / VOUS Ê TES D’ICI  -  M A R S 2 0 1 9 

Prix / Jour Rural Combo : 291,67 €                      
416,67 €                      

CO‐TRAITANT NB JOURS TOTAL AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

Prise en main des études existantes 2 583,33 €                      
Production d'un document de synthèse, évolutif, il sera complété et augmenté tout au long de la mission 4 1 166,67 €                  
Ajustement de la méthode et précision du calendrier avec la maîtrise d'ouvrage 1 291,67 €                      
Accompagnement technique et méthodologique à la compréhension des enjeux et la synthèse des études existantes + 
présentation de la synthèse au Comité de Pilotage 01

VEDI
2 833,33 €                      

COPIL 01 : présentation de la synthèse, de la méthode ajustée et du calendrier de la mission
RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

Sous‐Total 1/ RC 7,5 2 187,50 €                     
Sous‐Total 1/ VEDI 2,5 1 041,67 €                     

Sous‐Total 1/ RC + VEDI 10 3 229,17 €                  

Mise en place de la permanence, aménagement mobilier RC 1 291,67 €                      
Animation de la permanence tout au long de la mission. Le local de la permanence sert de bureau à l'équipe RC + VEDI, il 
sera ouvert au public selon un calendrier à préciser

RC + VEDI n/a n/a

VEDI 4 1 666,67 €                  

Rencontre avec les habitants et préparation des ateliers 6 1 750,00 €                  
Ateliers à destination du public scolaire : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Ateliers à destination des habitants : quels usages futurs pour l'écopole ? 2 ateliers 2 583,33 €                      
Appui aux enquêtes habitants, à la préparation et à l'animation des ateliers de consultation VEDI 5 2 083,33 €                  

Rencontres indivuelles et entretiens collectifs avec les usagers identifiés de l'Ecopole (maraîchers, CEN, LPO, Le Goût Pile,
Régie de Territoire, associations locales) et futurs usagers maison de site. Pour une lecture diplomatique des objectifs, des 
enjeux et des contraintes. 10 2 916,67 €                  
Prospection de nouveaux usagers, rencontre et évaluation de la pertinence et faisabilité de leur intégration au projet ‐ cette 
étape se déroule parallèlement à toutes les autres et pendant toute la durée de la mission 10 2 916,67 €                  
Préparation des ateliers de co‐conception 2 583,33 €                      
Ateliers de co‐conception groupés (groupes, thêmes et modalité à définir) 2 583,33 €                      
Appui aux entretiens et aux ateliers de co‐conception, à leur préparation et à leur animation VEDI 5 2 083,33 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 2 833,33 €                      

> Frais logistiques, matériaux, quincaillerie et impressions  ‐ aménagement de la permanence, maquette et ateliers 1 000,00 €                  

Sous‐Total 2/ RC 37 10 791,67 €                
Sous‐Total 2/ VEDI 16 6 666,67 €                  

Sous‐Total 2/ RC + VEDI 53 18 458,33 €                

Production de trois scenarii d'implantation de la halle de la maison aux chats 1 291,67 €                      
Production d'au moins deux scenarii d'aménagement de la halle pour les journées Ecopolys et l'usage quotidien par les 
maraîchers 1                       291,67 € 
COPIL 02 : présentation et élection d'un scenario d'implantation et d'aménagement de la halle 0,5 145,83 €                      

Accompagnement de l'équipe mandatée pour le démontage et le remontage de la halle 4 1 166,67 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      

Préparation de l'animation des journées Ecopolys 2 583,33 €                      

Animation d'un atelier de conception collective in vivo à destination des différents publics pendant les journées Ecopolys. 
L'objectif est de questionner l'implantation de la halle, ses aménagements, les circulations et l'accessibilité, les 
stationnements, la future maison de site, son programme, les aménagements extérieurs ainsi que les usages futurs du site 3 875,00 €                      
Appui à la préparation et l'animation de l'expérimentation 01 avec la maquette et le "Jeu de territoire" VEDI 2 833,33 €                      

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

> Frais d'impression, matériaux et quincaillerie, et mise à jour de la maquette  ‐ expérimentation 01 500,00 €                      

Sous‐Total 3/ RC 13 3 791,67 €                  
Sous‐Total 3/ VEDI 2,5 1 041,67 €                  

Sous‐Total 3/ RC + VEDI 15,5 5 333,33 €                  

Production d'au moins deux scenarii d'aménagement paysager et de fonctionnement du site 8 2 333,33 €                  
Production d'au moins deux scenarii d'implantation de la maison de site 2 583,33 €                      
Réalisation d'une étude paysagère VEDI 4 1 666,67 €                  
COPIL 03 : présentation et élection d'un scenario de fonctionnement et d'aménagement du site et d'implantation de la 
maison de site

RC 0,5 145,83 €                      
VEDI 0,5 208,33 €                      

RC 10 2 916,67 €                  
VEDI 4 1 666,67 €                  

RC 2 583,33 €                      
VEDI 1 416,67 €                      

> Frais d'impression et de mise à jour de la maquette 150,00 €                      

Sous‐Total 4/ RC 22,5 6 562,50 €                  
Sous‐Total 4/ VEDI 9 3 750,00 €                  

Sous‐Total 4/ RC + VEDI 31,5 10 462,50 €                

Total Jours Rural Combo : 80
30 AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER

110
37 483,33 €          
44 980,00 €          

Préparation de l'atelier 1 291,67 €                      
Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'écopole ? 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'atelier VEDI 1 416,67 €                      

Sous‐Total O/1 2 1 000,00 €                  

Production des dessins d'EXE pour l'aménagement de la butte Champmot : escalier + belvédère + zone feu 3 875,00 €                      
Chantier d'aménagement de la butte Champmot 30 8 750,00 €                  
Organisation de visites de chantier 1 291,67 €                      
Frais logistiques, matériaux et quincaillerie ‐ aménagement butte Champmot 2 000,00 €                  

Sous‐Total O/2 33 11 916,67 €                

Préparation de l'expérimentation 02 sur les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Animation d'un atelier de conception collective in vivo pour questionner les futurs usages hivernaux de l'Ecopole 1 291,67 €                      
Appui à la préparation et à l'animation de l'expérimentation 02 VEDI 2 1 750,00 €                  
Invitation du collectif Superfluides pour l'installation et l'animation de la station thermale sur le sommet de la butte 5 000,00 €                  

Sous‐Total O/3 4 7 333,33 €                  

Sous‐Total O/ RC 36 10 500,00 €                
Sous‐Total O/ VEDI 2 833,33 €                      

TOTAL HT O/ RC + VEDI 38 20 250,00 €                
24 300,00 €          

2019 2020

2019 2020

RURAL COMBO + VOUS ÊTES D'ICI

Mission d’animation et d’élaboration d’un Plan Guide d’aménagement du site de l’Ecopôle du Val d’Allier.

Syndicat d'Etudes et d'Aménagement Touristiques (SEAT)

PRESTATIONS

1/ DIAGNOSTIC ACTUALISE et AJUSTEMENT DE LA METHODE

RC

RC

3.2 ‐ Accompagnement et ouverture du chantier

3.3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

Prix / Jour Vous Etes d'Ici :

RC

2/ PERMANENCE, ATELIERS DE CONSULTATION et de CO‐CONCEPTION
2.1 ‐ Permanence d'architecture, de paysage et de lien social, lieu de travail, de dialogue et diffusion des informartions

2.3 ‐ Ateliers de consultation des habitants sur les usages futurs de l'Ecopole, par la sensibilisation aux enjeux d'une culture 
des communs et de l'usage des matériaux locaux ‐ 4 ateliers

2.4 ‐ Ateliers de co‐conception sur l'aménagement de l'Ecopole à partir des objectifs, des enjeux et des contraintes

2.2 ‐ Réalisation d'une maquette de site : outil de consultation, de co‐conception et de spatialisation du projet

RC

3/ EXPERIMENTATION 01 : IMPLANTATION et AMENAGEMENT DU HANGAR AGRICOLE + CONCERTATION IN 
VIVO SUR L'AMENAGEMENT DU SITE ET LES USAGES ESTIVAUX

3.1 ‐ Etude et production des scenarii à expérimenter

RC

2.5 ‐ Bilans et évaluations itératifs de la permanence et des ateliers, et diffusion des résultats au sein de la permanence

RC

3.4 ‐ Bilan et évaluation de l'expérimentation 01

4/ REALISATION DU PLAN GUIDE D'AMENAGEMENT et LANCEMENT DE L'ETUDE DE PROGRAMMATION
4.1 ‐ Etude et production des scenarii d'aménagement et d'implantation

RC

4.2 ‐ Réalisation du plan guide et écriture du cahier des charges de l'étude de programmation

 OPTION / EXPERIMENTATION 02 : les usages hivernaux

O/3 ‐ Animation de l'expérimentation et concertation in vivo

4.3 ‐ Restitution finale collective ‐ Synthèse du travail effectué et mise à jour des documents, productions et maquette

TOTAL HT
TOTAL TTC

TOTAL JOURS

Total Jours Vous Etes d'Ici :

TOTAL TTC

O/1 ‐ Atelier à destination des habitants : quels futurs usages hivernaux pour l'Ecopole ?

RC

RC

RC

O/2 ‐ Aménagement de la butte Champmot

PLANNING PREVISIONNEL


