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Protocole de partenariat

Pour une permanence architecturale
dans le batiment de I'ancienne gare de

Lunel (34)
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Entre les soussignes :

1/ la Société nationale SNCF SA, La société dénommeée « Société nationale SNCF », société anocnyme
au capital de 1 000 000 000 Euros, dont le sigége social est situé a SAINTDENIS (93200}, 2 place aux
Etoiles, identifiée au SIREN sous le numéro 552 049 447 et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BOBIGNY., représentée par Gaélle GRASSET, SNCF Immohilier, Adjointe au Directeur,
Direction Immobhiliére Territoriale Grand Sud,

Ci-aprés dénommé SNCF Immobilier

D’une part,

2/ La Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL), représentée par M. Hervé DIEULEFES, 1%
Vice-Président,

Cl aprés dénommeée « La CCPL »

D'autre part,

3 /La Ville de Lunel, représentée par M. Pierre SOUJOL, Maire de Lunel,
D’autre part,

4/ La Bangue des Territoires, représentée par Mme Christelle ASSIE, Directrice Régionale adjointe
Banque des Territoires Occitanie,
D'autre part,

5/ La preuve par 7 et L'Association Notre Atelier Commun (NAC), Représentée par Mme Laura
PETIBON, co-Directrice de La Preuve par 7,

Ci-aprés dénommée « L'Association »

D'autre part,

6/ Mathilde Tournyol du Clos, Architecte,
D'autre part.

Ci-aprés désignés ensemble les Partenaires

il @ été exposé et convenu ce gui suit :



EXPOSE

Contexte et historigue du projet

Propriété de SNCF Voyageur, le batiment de I'ancienne gare de Lunel a connu de nombreux usages, et
aprés des années de vacance, il a retrouvé récemment sa place centrale et emblématique a la faveur
des travaux du nouveau poéle d’échange multimodal. Il se trouve donc au cceur des projets de
revalorisation du centre-ville initiés par les collectivités, et fait 'objet d’une attention particuliére de
son propriétaire.

SNCF Immobilier souhaite que la réouverture du batiment de Fancienne gare s’inscrive dans le
rencuveau du quartier de la gare, en liaison avec le péle d’échange multimodal, I'aménagement et la
programmation future du quartier. Il s'agit également de prendre en compte les enjeux de
développement a I'échelle régionale, en lien avec la liaison ferrée Nimes-Montpellier, tres fréquentée,
ainsi que l'axe sud-Mediterranee.

Ainsi, pour assurer la réussite d’un tel projet, et dans le prolongement de son engagement en faveur
de I'urbanisme transitoire et pour une fabrique urbaine alternative, SNCF Immobilier s’est associée
avec la Preuve par 7 dans une démarche expérimentale pour imaginer une nouvelle vie pour le
batiment de I'ancienne gare de Lunel.

La démarche de la Preuve par 7

La Preuve par 7 est une démarche expérimentale en urbanisme et architecture portée par
I'association Notre Atelier Commun. Elle a été initiée par F'architecte Patrick Bouchain, Grand
Prix de 'urbanisme 2019, initiateur d’un mouvement qui se développe aujourd’hui en France
visant a8 dénouer des situations locales en intervenant autrement que dans Ie cadre habituel
de la commande publique architecturale ou urbaane

La Preuve par 7 promeut des outils de projet a méme de renouveler I'action territoriale et de
soutenir des initiatives en matiére d’urbanisme durable, a 7 échelles territoriales : le viilage, le
bourg, 1a ville, la commune de hanlieue, la metropole reglonale le batiment public desaffecte
et le territoire d’outre-mer.

Elie se presente comme un laboratoire d'innovations publlques et citoyennes pour
accompagner les collectivités et les acteurs de la société civile dans leurs projets. L’ eqmpe de
la Preuve par 7 lnterwent aux cotes des partenalres de pro;ets associés pour:

e Promouvoir la résidence territoriale et archttectura!e comme mode d’ancrage sur le
terrain : occuper durablement un site de projet, prendre en compte les temporalités
intermédiaires, par une permanence pour mener un travail de programmation

_ ouverte, construite avec les usagers afin d’inventer une nouvelle fabrigue de territoire

e Réunir un trio d’acteurs : société civile/ opérateur /élus autour d’un enjeu de société
et d’urbanisme : santé, éducation, jeunesse, culture, alimentation, économie ...pour y
répondre de maniére concréte et transversale

s Mobiliser et impliquer les différents services deconcentres de |'Etat pour expérimenter

. dans I'action publigue .

e Promouvoir le réemploi du déja-1a :

¢ Revendiquer un droit a [expérimentation par des montages innovants
(réglementaires, juridique, financiers et par les usages).

La Preuve par 7 a pour objet d’accompagner ces projets locaux afin de les inscrire dans un
réseau national pour leur conférer une légitimité supplémentaire a agir en dehors des
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méthodes traditionnelles. La démarche a vocation a faire jurisprudence, et transformer des
expérimentations ponctuelles en supports pour de nouvelles fagons de mettre en ceuvre des
politiques publigues adossées a d'autres dispositifs comme I' Atelier des territoires, le POPSU
Territoires, Petites villes de demain, ou encore Action Ceeur de ville, 'ANRU... La Preuve par 7
s'appuie sur un centre de ressocurces et la chaire expérimentale EFFET créée en 2020 avec
I'Ecole d’architecture de la Villette & Paris, pour diffuser les enseignements du terrain.

Cette démarche qui s'inscrit dans le temps long est soufenue depuis 2018 par le Ministére de
1a Cohésion des territoires avec la Direction Générale de I'’Aménagement, du Logement et de

..la Nature, par Je Ministére.de la Culture avec la.Direction Générale des Patrimoines etavecla . ..

partac:patlon dela Fondatlon de France.

Aujourd’hui les Ministeres de la Cohesaon des Territoires et de la Cufture ont décidé de
poursuivre et développer la démarche portée par la Preuve par 7 en reconventionnant avec
association Notre Atelier Commun jusqu’en 2023.

Dans ce deuxieme volet, la Preuve par 7 continuera d’accompagner 5 projets démonstrateurs
initiés lors de la premiére phase d’expérimentation, avec des permanences installées sur les
sites des projets :

o 2 communes de la Métropole du Grand Paris en lle-de-France, autour des savoirs, de
I’éducation et la jeunesse en travaillant sur la préfiguration de I'arrivée d’un lycée et
la réouverture d’une halle de marche en ceeur d'ilot ; Bagneux et Gennevilliers (Hauts—
de Seine)

o 2 Bourgs, communes du Grand Clermont ({Puy-de-Déme), reliés par leur
~ intercommunalité et anciennement par le port de marchandise et le commerce en
travailiant sur le patrimoine vernaculaire : Pérignat sur Allier et Billom

o Un territoire d’outre-mer, a Mayotte, afin de relier nos diversités culturelles, les
confronter au droit de I'urbanisme et de 'aménagement : Chiconi :

La Preuve par 7 s'associera également a de nouveaux projets et renforcera
accompagnement et I'installation de permanences sur le temps long, comme pour le projet
de Lunel, qui avait fait I'objet d’une préfiguration lors de ce premier volet.

La dwersﬁe des echelles et des thématiques situe ces exper;mentations au croisement des
politiques pubhques

L'expérimentation conduite sur les territoires constitue une formation-action pour les services
comme pour ceux des collectivités locales, les objectifs étant de documenter et faciliter la mise
en ceuvre de ce dispositif, pour permettre sa réplicabilité sur d'autres lieux et territoires aux
questions similaires.

Dans le cadre de cette démarche une premiére phase de préfiguration a été initiee en décembre 2019
a Lunel pour imaginer un projet pour I'ancienne gare. Cette premiére étape de travail, par l'installation
pour 2 mois de lacques Garnier en permanence architecturale, accompagné par la Preuve par 7, a
permis d’identifier les premiéres attentes du territoire, et d’étudier la faisahilité, le phasage et le
chiffrage de la démarche pour Finstallation d’une permanence sur le temps long sur le batiment de
I'ancienne gare.



Ala suite de cette &tape, I'association NAC et SNCF Immobilier ont tenu a partager avec les acteurs du
territoire les résultats de cette Ftude de Faisabilité Travaux, lors de plusieurs réunions de restitutions
en juin et juillet 2020. A l'issue de ces présentations, 'ensemble des acteurs engagés dans cette
démarche (SNCF Immobilier, I'Association, la Ville de Lunel, la CCPL) a souhaité établir le présent
protocole aux fins de déterminer les modalités du partenariat visant le déploiement et la gouvernance
de la prochaine phase de la démarche de |'élaboration participative d’un projet pour I'ancienne gare
de Lunel.

Ce protocole de partenariat concerne donc le déploiement et le passage a FActe 1 de la premiére phase
du rencuveau de I'ancienne gare de Lunel.

Prochaine phase : ACTE 1 — Une permanence sur le temps long pour ouvrir et tester des usages :

Cette prochaine phase, désignée dans la suite du présent document par I'expression « VActe 1 »,
consiste a réouvrir I'ancienne gare de Lunel par la mise en ceuvre de travaux portés par SNCF
Immobilier et permettant {'installation de Mathilde Tournyol du clos, architecte locale, qui tiendra ia
permanence architecturale de I'ancienne gare désaffectée de Lunel, en vue d’expérimenter par les
usages sa programmation future en lien avec les besoins et envies du territoire et des différents
partenaires de la démarche que sont: la CCPL, la Ville de Lunel, la Banque des Territoires, SNCF,
I'association La Preuve par 7 et Mathilde Tournyol du Clos.

Architecte et scénographe, Mathilde Tournyol du Clos revendigue l'interdisciplinaire et
déploie un exercice a la croisée des pratiques, gui s’articule autour de I'architecture, des arts
du spectacle, de I'éducation, et du « faire autrement », en dehors des cadres préétablis.

Elle rencontre Patrick Bouchain en 1999, et entretient dés lors des échanges nourris et
réguliers avec lui, dans une démarche intuitive de réseau apprenant.

implantée en Occitanie depuis 2008, elle a une connaissance du territoire et de ses enjeux
environnementaux, culturels et sociétaux qui s'étend de Marseille a Perpignan, en passant par
Gallargues-le-Montueux.

Uouverture de I'ancienne gare sera rendue possible par I'installation de sa permanence architecturale
et territoriale en vue d’inscrire la programmation future et de la confronter aux grands enjeux de
société de méme gu’aux enjeux contextuels comme la jeunesse, la formation professionnelle, la place
des femmes dans la ville, associés a la fabrique d’un urbanisme vivrier autour de la réouverture de
I'ancienne Gare.

Cette démarche propose de mettre en ceuvre de nouvelles modalités de gouvernance collective et
partagée autour de la fabrique de la ville en associant, le privé, 'acteur public et la société civile dans
un projet de territoire capable dans un futur proche de prendre en main la gestion et Foccupation de
I'ancienne gare.

La reussite de la démarche repose sur la prise en main de la Permanence architecturale par un
architecte local, qui a eté identifié par Notre Atelier Commun, et qui de par son histoire et son travail
est en capacité de mettre en ceuvre la démarche de terrain conceptualisée par la Preuve par 7 en
autonomie. Mathilde Tournyol du clos, s’est donc associée au dispositif de la Preuve par 7 en vue de



porter le projet dans toutes les composantes instruites par la preuve par 7, et sera accompagnée et
soutenue par les acteurs qui dirigent la Preuve par 7 tout au long de la permanence.

A lissue d’une annéede présence de la permanence, un livrable révélant « L’Etude de Faisabilité en
Actes », démontrera la somme d’acteurs investis dans la reconversion de 'ancienne gare et leur
capacité a se fédérer autour d’un projet commun, accompagné par la collectivité et la mise en ceuvre
d’une structure ou gouvernance prenant en main la gestion future et ses usages.

A la fin de I'étude, sera rendue la cartographie d'acteurs fédérés, les possibilités nouvelles gu’offrent
I'ancienne gare et son parvis en terme d’usage et son ancrage dans l'environnement, les propositions
de modalités de gouvernance et de modele économique futures ainsi que les plans de restructuration
et chiffrage pour la remise en usage générale de I'ancienne gare de Lunel.

Ensemble, expérimentons avec la SNCF Immobilier et la Preuve par 7, un projet d'intérét général
capable de réidentifier une gare désaffectée comme un patrimoine commun avec I'adhésion de tous
les acteurs, et démontrons ainsi la réplicabilité de la démarche sur le patrimoine vacant dont nous
héritons.

Ceci étant rappelg, il a été convenu ce qui suit :

OBJET DU PROTOCOLE

Le présent protocole a pour objet de définir les conditions et les modalités de la collaboration des
différents partenaires afin de permettre le déploiement de la prochaine phase de la démarche engagée
en vue de construire e futur du batiment de I'ancienne gare.

Il s’agit donc de définir les engagements de chacun, et de mettre en place une gouvernance collégiale
de Vexpérimentation, et ainsi d’assurer I'élaboration collégiale du projet pour 'ancienne gare.

PERIMETRE DU PROTOCOLE

Le Présent protocole concerne le batiment de I'ancienne gare représenté en rouge en Annexe 1
« Périmétre du protocole ». Il est convenu que pour le bien du projet le parvis au pied de |'ancienne
gare (Parvis bas) sera inclus dans le travail conduit par La Preuve Par 7 et Mathilde Tournyol du Clos.

LES ENGAGEMENTS COMMUNS

Les partenaires s’engagent a :

- Faciliter la transmission d’information, le maintien des rendez-vous réguliers, la mise a
disposition en nature ou industrie des ressources composantes du projet

- Désigner un référent au sein des équipes en charge du projet pour chaque partenaire

- Participer a la gouvernance collégiale du projet, au sein du comité des participants organisé
par Mathilde Tournyel du Clos

- Documenter la démarche, et la communiquer

- Chercher des financements complémentaires en vue d’'impulser les phases ultérieures du
projet



Communication

Chagque partie est autorisée a communiquer sur le principe de partenariat mis en place. Chaque partie
pourra faire état par écrit et oralement pendant toute la durée de I'Accord et s’engage dans I'ensemble
de ses actions & prendre toute mesure visant a préserver I'image et la renommée des autres.

Les parties peuvent mener des actions de communication en commun et individuellement, sous
réserve des dispositions suivantes :

S’agissant des actions de communication communes, les parties s'engagent a en soumettre le contenu
3 toutes les autres et a obtenir leurs validations écrites ou orales. Les logotypes de chaque partie, tels
que figurant en annexe 1 du présent protocole, doivent figurer sur les supports des communications
communes.

S'agissant des actions de communication menées individuellement par les parties, celles-ci doivent
informer préalablement les autres parties des contenus et faire apparaitre les logotypes de toutes les
parties tels que figurant en annexe 1 du présent protocole.

Chacune des Parties autorise expressément les autres Parties a utiliser son logotype visé en Annexe 1
uniquement aux fins d'actions de communication menées dans le cadre et pour la durée du
Partenariat.

La communication nécessaire au quotidien pour I'animation de la permanence se fera sous la seule
responsabilité de I'cccupant du batiment.

Les engagements de chacun

SNCF IMMOBILIER s’engage :

- A mettre & disposition le batiment dit de I'ancienne gare, gratuitement, a titre exceptionnel,
eu égard au caractére innovant et expérimental du projet mené, et dans le but de tester des
usages en vile d’'une programmation future.

- A financer les travaux identifiés comme nécessaires et condition de réussite pour le
déploiement de I’Acte 1 du projet, et correspondant a la rénovation d’une partie du batiment,
soit trente cing mille euros HT (35 000€ HT} maximum pour assurer installation de la
permanence architecturale et I'ouverture d’une partie du batiment afin d'y tester des usages.

- A assurer le lien entre Mathilde Tournyol du Clos et L’Association NAC avec les différentes
instances du groupe ferroviaire dans le but de faciliter I'avancée du projet.

- A financer environ un tiers du fonctionnement de la permanence territoriale & hauteur de
trente mille Euros HT (30 000 € HT).

- A accompagner la personne permanente et |ui apporter tout le soutien nécessaire en local,
avec les différents partenaires, mais aussi dans les modalités techniques en lien avec le

batiment,
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La BANQUE DES TERRITOIRES s’engage :

A assurer le financement d’une partie de la permanence territoriale a hauteur de vingt cing
mille Euros H.T. {25 000 € H.T.) dans le cadre du programme « Cceur de Ville ».

A accompagner la personne permanente sur les questions relatives au développement
expérimental des tiers lieux dans les territoires.

Lta Communauté de Communes du Pays de Lunel s’engage :

Dans une volonté commune avec les partenaires d’accompagner la démarche, de méthode de
projet et de programmation en lien avec les besoins du territoire et les différents acteurs
mobilisables.

A faciliter les liens entre les acteurs du projet et les différents services en vue de permettre
une souplesse d’action et d'usage.

Accompagner la personne permanente et lui apporter tout le soutien nécessaire en Jocal.

A assurer le financement d’une partie de la permanence territoriale a hauteur de trente cing
mille Euros H.T. {35 000 € H.T.).

La Ville de Lunel s’engage :

Dans une volonté commune avec les partenaires de participer a la démarche en lien avec les
besoins du territaire et les différents acteurs mobilisables.

A faciliter les liens entre les acteurs du projet et les différents services en vue de permettre
une souplesse d’action et d'usage

A accompagner la personne permanente et lui apporter tout le soutien nécessaire en local.

NAC s’engage :

A intégrer par sa démarche et sa méthode le projet de Lunel dans les opérations
expérimentales accompagnées par la Preuve par 7 afin de faire remonter les potentielles
jurisprudences dans la maniére de faire la ville et les enjeux sociétaux associées a la révélation
des besoins et usages par I'occupation.
A accompagner la permanence architecturale et territoriale au cours des années 2021 et 2022,
pour la mise en ceuvre de la démarche expérimentale et sa méthode.
A inscrire ce projet dans un réseau de partenaires institutionnels comme les services de la
DGALN au sein du ministére de la Cohésion des Territoires et la direction de I'architecture au
sein du ministére de Ia Culture avec les différents services de I'Etat déconcentrés, mais aussi
ainsi la Fondation de France et ses délégations régionales. P

5P

L D

06,/



- Ainscrire le projet de Lunel dans son réseau de porteurs de projets pour permettre aux
partenaires du protocole d’échanger sur les méthodes de cet urbanisme vivrier propres a
chague territoire

Mathilde TOURNYOL DU CLOS s’engage :

- A mener la permanence architecturale au sein de 'ancienne gare, en vue de sa réouverture au
public, de son occupation tempoeraire, sa mise a I'épreuve des usages ... et permettre a chacun
de trouver sa place dans le projet pour dessiner ensemble un programme non pensé a 'avance
a partir de la mise a disposition de I'ancien logement rénové au premier étage du batiment.

- Par Vexpérimentation des usages, & permettre @ nouveau a l'ancienne gare d’étre un
éguipement majeur de Lunel, un enjeu fort de réappropriation citoyenne, social et
économique pour le territoire.

- A fédérer les différents acteurs autour du projet et de la facilitation de la démarche et sa
compréhension collective, catalyser les énergies ayant envie de participer, de créer et
d’accompagner la démarche.

- Arendre compte réguliérement aux partenaires de I'état d'avancement du projet, SNCF, CCPL
Ville, Banque des Territoires et PP7. (Journal de bord et de suivi)

- A organiser la gouvernance collégiale du projet en réunissant les partenaires au sein d’un
comité dont elle animera les rendez-vous a raison de 6 par an. Ces réunions de gouvernance
seront l'occasion de travailler collectivement les pistes & suivre dans le cadre de
I'expérimentation. Les thématiques explorées, les acteurs du territoire mobilisés, les actions
engagees, etc. seront discutés, et ce sera l'occasion pour les partenaires de nourrir les
réflexions de leurs expertises.

- A organiser des réunions publiques mensuelles, impliquantes, traitant de thématiques de
société et d’enjeux contextuels autour de I'appropriation de I'ancienne gare.

- Alinscrire ce projet dans un réseau de partenaires locaux.

- A accompagner la construction d’'une gouvernance future pour fa gestion du batiment de
I'ancienne gare et les modeéles économigues et juridiques qui en découieront et qui
permettront au projet de se poursuivre au-dela de cette année d’expérimentation

- Aprésenter une évaluation globale des projets menés dans le cadre de la Preuve par 7, ce afin
d’inscrire le projet de Lunel dans une démarche transversale.

- Arestituer, 2 la fin de 'année de permanence territoriale, un livrable, constitué de « 'Etude
de Faisabilité en Actes » permettant de préfigurer un plan de programmation du lieu, une
gouvernance, et par la-méme un modéle économique, une prolongation de la cartographie
des acteurs étendue a tout le territoire, une cartographie des usages éprouvés durant "'année
de permanence architecturale mise en relation avec le batiment et ses abords, un vade mecum
des enjeux sociétaux concernant la ville de Lunel, une représentation a I'échelle du territoire
de I'impact et du rayonnement de I'ancienne gare, au-delad du batiment et de ses abords, selon
ses liens d’usages, et d'une premiére Ftude technique (plans d'aménagement revus en
fonction du plan programmatique + estimation des travaux). La propriété intellectuelle de ce
livrable sera établie comme exposé ci-dessous a F'article « Propriété Intellectuelle ».

- Aassurer les locaux mis a disposition pour la permanence architecturale. {z}
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GOUVERNANCE

L'ensemble des signataires du présent protocole s’accordent pour partager lors de points d'échanges
réguliers 'ensemble des sujets permettant le bon déroulement de la permanence architecturale.

Lors du lancement, de la cléture, des animations et plus généralement & I'occasion de chaque temps
fort ponctuant la permanence 'ensemble des signataires s’engagent a se réunir et définir les actions a
engager.

DUREE DU PROTOCOLE

Le présent protocole vise I'organisation d’une permanence de 12 mois. Cependant et pour servir les
intéréts du projet il est consideré fondamental d’adapter la méthodologie choisie aux particularités du
territoire (ses temps forts et ses temps creux) et de la période (la crise sanitaire perturbant beaucoup
les calendriers). La permanence de 12 mois effectifs se déroulera donc, en fonction de ces éléments,
sur une période de 15 mois.

Le présent protocole est donc conclu pour une période de 15 mois a compter de |a date de sa signature
par les partenaires. Elle pourra étre modifiée par voie d’avenant aprés accord des parties.

MODALITES FINANCIERES

Les modalités financiéres du déploiement de la premiére phase pour F'ancienne gare de Lunel font
I'objet de conventions de financements entre SNCF et chacun de ses partenaires financiers, et une
contractualisation de |a prestation avec Mathilde Tournyal du Clos.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Chaque Partie reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle, y compris le
savoir-faire, qu'elle possédait antérieurement a la date de signature du présent Accord ou
indépendants de leur collaboration dans le cadre de I'expérimentation. Le présent Accord n’implique
aucune licence ou transfert de technologie sur les Informations ou éléments communiqués par F'une
des Parties a 'autre a I'occasion du partenariat.

Des accords spécifiques seront conclus entre les Parties concernées si elles souhaitent utiliser des
éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle appartenant a une autre Partie ou échanger
du savoir-faire.
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LITIGES

Le présent accord est régi par le droit frangais.

En cas de différends ou de difficultés rencontrés dans le cadre de I'interprétation ou de Fexécution du
présent Partenariat, les Parties s’'engagent a mener des discussions de bonne foi et & mettre en ceuvre
leurs meilleurs efforts en vue d’un reglement amiabie.

A cette fin, les parties s'engagent a soumettre tout différend a un conciliateur unique, désigné d’un
commun accord, préalablement a toute instance judiciaire. Ce conciliateur s'efforcera de régler les
difficultés qui lui seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans le délai
maximum de deux {2} mois & compter de sa saisine.

A défaut d'accord sur la désignation d’un conciliateur unique dans un délai d'un mois suivant la date
d'information de I'autre partie sur le différend, ou a défaut de sclution amiable acceptée par les parties
apres conciliation, le litige sera porté devant les juridictions compétentes dans le ressort territorial de
la ville de Lunel par 1a partie la plus diligente.

FINANCEMENT

Il s’établira comme suit :

Travaux préalables

SNCF 35k€ 100%

Etude - Permanence

SNCF 30k€ 33,3%
CCPL 35 k€ 38,9%
Banque des territoires 25k€ 27,8%

Ce dispositif financier s’articule selon le schéma suivant :

SNCF Immobilier établira la commande de prestation inteflectuelle auprés de Mathilde Tournyol du
Clos et sera a ce titre Maitre d’Ouvrage.

Deux conventions de financement permettront d’assurer le co-financement de cette prestation :

e entre SNCF Immohilier et la CCPL (annexée au présent protocole) d’'une part,
e entre SNCF Immobilier et 1a Banque des Territoires d’autre part.

SNCF Immaobilier participera au co-financement de la permanence mais également assurera
directement le financement des travaux du local.
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CALENDRIER

La permanence se déroulera selon le calendrier suivant (dans la limite de ce que permettra la situation

sanitaire} :

Lancement de la permanence Juillet 2021

Féte d’inauguration (& définir entre 'ensemble des sighataires) Septembre 2021

La permanence : Mathilde Tournyol du Clos et deux collaborateurs | Juillet 2021 -
{respectivement 12, 6 et 6 mois répartis sur 15 mois) Septembre 2022
Rencontres publiques, ateliers, débats, etc. organisés régulierement eté 2021 -

septembre 2022

Féte de clbture (a définir entre 'ensemble des signataires)

Octobre 2022

Livraison de I'étude de faisabilité en acte

Octobre 2022




SIGNATAIRES

Pour La Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL), représentée par M. Hervé DIEULEFES,
1*" Vice-Président,

Pour La Ville de Lunel, représentée par M. Pierre SOUJOL, Maire de Lunel,

‘1'
A WL 7 I le, ...

Pour La Banque des Territoires, représentée par Mme Christelle ASSIE, Directrice Régionale Adjointe
Banque des Territoires Occitanie,

PETIBON, co-Directrice de La Preuve par 7,

A%&\M«Q_Ieﬂ/oaf 2

Pour Mathilde Tournyol du Clos, Architecte,

AW.’L ............................ le,L‘jﬁCjz/i

Pour SNCF Immobilier, représentée par Gaélle GRASSET, Adjointe au Directeur, Direction Immobiliere
Territoriale Grand Sud,

AQZLU\Q\Iezf/CfJ/ZI




ANNEXES
Plan - périmétre du protocole
Convention de financement — CCPL/SNCF

Convention cadre PP7/Ministere de la Culture et de la Transition Ecologique
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